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1.Część ogólna 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Nazwa inwestycji: Odwodnienie odcinka drogi powiatowej 1720Z w obrębie Chlebówek 
                                    gmina Stara Dąbrowa  
    
 
Adres inwestycji: Chlebówek gmina Stara Dąbrowa 
   działka 291 
 
Zamawiający:  MPGK Sp. z o.o.  
   ul. Okrzei 6 
   73-110 Stargard Szczeciński    
                 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót dotyczących:  

 sieci kanalizacji deszczowej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót jw. 
Ustalenia zawarte w ST dotyczą przedmiotu ST w zakresie robót określonych w projekcie 
budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze robót ( kosztorysie nakładczym ). 
 
Zakres sieci kanalizacyjnej: 
Rurociąg grawitacyjny PCV klasy SN8, SDR 34 

 Ø 315 mm –  146,0 m 
Studzienka kanalizacyjna osadnikowa 

 Ø 600 mm  – 1 kpl  
 Studzienki kanalizacyjne przelotowe 

 Ø 600 mm  – 3 kpl  
Studzienka kanalizacyjna przelotowe 

 Ø 1200 mm  – 1 kpl  
 
Zakres robót do wykonania sieci kanalizacyjnej obejmuje:  
− budowę rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC  klasy S (lite) SDR 34 o sztywności  
   8 kN/m2 łączonych na wcisk i uszczelkę gumową (EPDM, TPE) o średnicy Ø 315x9,2 mm (sieć) 
   dokumentacji projektowej, 
− wykonanie studni z rur karbowanych o średnicy Ø 600 mm  
   z  włazem żeliwnym klasy D-400  
− wykonanie studni osadnikowej z rur karbowanych o średnicy Ø 600 mm  
   z  wpustem deszczowym klasy D-400  
- wykonanie włączenia do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 600mm 
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−− wykonanie studni betonowej z betonu B45 o średnicy Ø 1200 mm z włazem typu ciężkiego     
      klasy D-400 typ "BEGU" 
− wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,  
− roboty geodezyjne, roboty ziemne (wykopy), zabezpieczenie ścian wykopów, odwodnienie 
    wykopów, inspekcja kanałów kamerą 
− przywrócenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego 
   łączonych za pomocą złącz elektrooporowych, 
 
 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Do prac towarzyszących zalicza się: 
− utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy, 
− utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami, 
− dokonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy, 
− poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, 
− pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,  
− wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,  
− działania ochronne zgodnie z warunkami BHP i ppoż,  
− przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
− zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  
− zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,  
− przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,  
− usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
   wykonywanych przez wykonawcę,  
− demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących  
   i elementów zagospodarowania terenu, 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, niwelacja terenu,  
− obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,  
− inwentaryzacja powykonawcza,  
− odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
− dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  
   i  przekazania go do użytku, 
− uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej 
   do dnia odbioru końcowego, 
Koszty wynikające z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie 
sporządzonej oferty. 
Do robót tymczasowych zalicza się: 
− umocnienie wykopów i rozbiórka tego umocnienia, 
− zabezpieczenie przewodów, linii kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,  
− wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji 
   ruchu,  
− wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  
− ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,  
− wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych,  
− przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych  
   i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,  
− oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym 
   prawem budowlanym,  
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− inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych  
   w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.  
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót 
stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów 
należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót  
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
 Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w pasie drogi powiatowej przez 
tereny zielone oraz ciągi komunikacyjne. Zabudowę stanowi przede wszystkim budownictwo 
jednorodzinne, zagrodowe.  
 Na terenie budowy brak punktów geodezyjnych podlegających ochronie. 
Na terenie budowy znajduje się infrastruktura techniczna wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,  
elektryczna i telefoniczna. Należy zwrócić szczególną uwagę na kolizje wykonywanych robót  
z istniejącym uzbrojeniem. Przekroczenia wyżej wymienionych obiektów należy wykonać pod 
nadzorem użytkowników po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczęciu 
robót. Roboty powinny być wykonywane z należytą ostrożnością z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich 
Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników omawianych obiektów.  
 
UWAGA: 
 

 Przed przystąpieniem do robót inżynieryjnych należy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń  
 z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dokonać ręcznych przekopów poszukiwawczych  
 w celu ustalenia faktycznego zagłębienia i lokalizacji tego uzbrojenia, zwracając szczególną 
 uwagę na kable elektroenergetycznej i sieci gazowe. Odkryte uzbrojenie należy tymczasowo 
 zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie. 
 
1.4.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz  
z uzgodnieniami prawnym, administracyjnymi oraz ze współrzędnymi geodezyjnymi punktów 
charakterystycznych linii, Dziennik Budowy i Książkę Obmiaru Robót, dwa egzemplarze 
dokumentacji technicznej i ST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. Zgodnie z prawem 
budowlanym funkcję Kierownika budowy mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.  
Kierownik budowy obowiązany jest: 
· prowadzić dziennik budowy 
· sporządzić plan BIOZ 
· umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informatyczną  
· zabezpieczyć odpowiednio teren budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót do ustalenia z właścicielami lub 
administratorami terenów terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót. 
Termin włączenia nowo wybudowanych sieci wod.-kan. uzgodnić z MPGK w Stargardzie 
Szczeciński i wykonać pod nadzorem właściciela sieci.  
Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliżu 
drzew wykonać ręcznie. 
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W miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach 
połączenia projektowanego wodociągu z istniejącym należy wykonać przekopy ręczne 
poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia.  
 
 
 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Prawo tranzytu i zaplecze  
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych 
praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. 
Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem 
Budowy, których może potrzebować dla celów Robót.  
Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze 
wpływów prac wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży 
pożarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt własny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne należy 
prowadzić etapami według projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
 
Unikanie zakłóceń  
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - 
wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone 
czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych 
powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane  
w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich 
użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne 
czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzew oraz chronić 
przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni.  
 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  
 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszystkie uszkodzenia  
w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. 
Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego 
gruntu, na którym prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej 
kanalizacji i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.  
 
Istniejące instalacje  
 Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak  
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, gazociągi, kanały  
i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 
kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą 
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów  
i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
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wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia lub zabezpieczenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia  
w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany 
uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli sieci. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub 
administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 
Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna  
i szkice kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci 
drenarskiej.  
Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej ma 
pokazywać kompletną i sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu oraz sieć drenarską wraz  
z charakterystycznym, stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości co do 
miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczeń właścicieli bądź zarządców danego 
terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, 
iż zasypana została sprawna technicznie sieć drenarska w okresie rękojmi Wykonawca na własny 
koszt dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.  
Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót (odbioru końcowego) Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować m. in. protokoły odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej  
i naziemnej (m. in. gazowej i elektrycznej).  
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje/sieci podziemne 
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo 
odpowiedzialnymi za wyżej wymienione instalacje/sieci i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę 
przez cały czas trwania Robót.  
Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić  
w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń.  
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub 
na skutek zaniedbania. Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane 
z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 
kształtu sprzed awarii.  
 
Obiekty i obszary chronione  
 Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia  
o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  
Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie 
Inspektorowi Nadzoru, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia się nim.  
 
1.4.3. Ochrona środowiska 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. Wykopy powinny być 
            chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących  
            z opadów atmosferycznych  
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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
 i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej,  
 a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
 sposobu działania Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 - lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
 - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstaniu pożaru 
 ochronę roślinności 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 W ramach zakresu robót objętych niniejszym Kontraktem nie przewiduje się wycinki 
drzewostanu, na który wymagane są pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest 
zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym właściwego 
Urzędu Miejskiego i właściciela terenu) niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni  
i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tych robót  
i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką drzewostanu, a której nie można 
uniknąć, wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji 
(tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.  
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwo i pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przed rozpoczęciem 
budowy kierownik budowy jest obowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia ( plan BIOZ ). Kierownik budowy sporządza plan BIOZ na podstawie "Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Ogłoszenie zawierające dane dotyczące planu BIOZ 
należy umieścić na budowie w widocznym miejscu.   
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
 Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być  
w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią 
ilość toalet na budowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą 
być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.  
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może 
korzystać z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy zakład 
wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po 
zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię elektryczną 
rozliczy się z zakładem energetycznym.  
 Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i budowlane oraz 
zapewnić odprowadzenie ścieków w zapleczu Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na 
lokalizację, Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza wod. – kan. oraz zamontuje urządzenie 
pomiarowe na przyłączu wodociągowym. Wykonawca zawrze umowę z odpowiednim podmiotem. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich ewentualnych tymczasowych 
przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę zaplecza 
budowy.  
 
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  
 
Prace organizacyjne  
− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 
   Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu  
   i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  
− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
   ruchu,  
− przygotowanie terenu,  
− wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowań i drenażu,  
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy 
odpowiednio wcześnie zawiadomić:  
− Straż Pożarną,  
− Policję,  
− Pogotowie Ratunkowe,  
− mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót.  
 
Prace utrzymaniowe  
− oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
   barier i świateł,  
− opłaty/dzierżawy terenu,  
− utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
 
Prace porządkowe/końcowe  
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− usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania,  
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
 Ulice przez które przebiegają trasy projektowanych sieci, po wykonaniu kanalizacji  
i wodociągu zostaną odtworzone do stanu pierwotnego. Wykonawca utrzyma ruch uliczny  
w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, 
ścieżkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych 
podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny 
koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia.  
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez 
cały okres trwania robót na własny koszt.  
 
 
 
 
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 
zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony terenu budowy, oraz 
uzyska jego akceptację. Wykonawca zobowiąże się do utrzymania porządku na placu budowy, 
utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy, aż do odbioru końcowego 
robót. Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a w porze nocnej oświetlić.  
W miejscach przejść dla pieszych i przejazdów wykonać kładki i mostki przejazdowe.  
 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktu. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
 
 Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników  
i jezdni dla budowy i wymagających odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska odpowiednie 
uzgodnienia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie niezbędne 
urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki, zapory, światła ostrzegawcze itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 
1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika 
Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych.  
Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały  
9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 
pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra 
ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.  
 
DZIAŁ ROBÓT:   CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 
 
GRUPA ROBÓT:   CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
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KLASA ROBÓT:   CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
             budowlanych; roboty ziemne 
 
KATEGORIA ROBÓT:  CPV 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
    CPV 45111200-0  Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod  
             budowę i roboty ziemne 
 
GRUPA ROBÓT:   CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  
             kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
             części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
             i wodnej 
 
KLASA ROBÓT:   CPV 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
             linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
             autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
             terenu 
 
KATEGORIA ROBÓT:  CPV 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
             ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
    CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy   
             wodociągów i rurociągów do odprowadzania  
             ścieków 
KATEGORIA ROBÓT:  CPV 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
    CPV 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni  
             ścieków 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Słownik - określenia podstawowe 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot 
zamówienia jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym — należy przez to rozumie budowlę stanowiącą całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
Budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale  
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 



 
13 

 

 
 

Robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
Terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 ze zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
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zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotnych wymaganiach — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
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Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Gotowość do odbioru robót - należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały zakończone 
roboty i dostawy objęte umową oraz została przekazana Zamawiającemu dokumentacja budowy. 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. 
Zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 
  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy - 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Użyte materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi dane proponowanych źródeł uzyskania materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów i ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
oraz demontażem i wywiezieniem - na własny koszt. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 
 
 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją,  lub wytycznymi producenta. 
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów 
były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inżynierowi. 
Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
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zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 
 Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania  
w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty.  
Powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie ustawą   „O wyrobach budowlanych” Dz.U.Nr 92 poz. 881  
z dnia 16.04.2004 r. z późn. zm. 
Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów 
budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań 
administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych.  
  
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach ( o ile odpowiadają przyjętym w projekcie 
parametrom ), Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu  
o proponowanym wyborze. 
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał, element 
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
w ST, DP lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Liczba  
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z przepisami i w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość wariantowego wykorzystania sprzętu, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora  
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nie może być bez jego zgody zmieniany. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportowych 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w DP, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spełniać będą wymagania przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora zostaną usunięte  
z budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Transport,  składowanie materiałów, oraz urządzeń należy przeprowadzać wg wskazówek 
producenta.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim.  
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.  
 
 
 
 
 
 
4.1. Transport poziomy 
 
 Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na 
przewóz materiałów nietypowych pod względem wagi lub długości. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania 
dopuszczalnych obciążeń osi lub nieprawidłowego transportu materiałów o dużych wymiarach. 
 
4.2. Sprzęt 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
w ST, DP lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
· urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 
· zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 
· zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 
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· urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 
· niezbędnych narzędzi montażowych, 
· środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i transportu    
  materiałów i urządzeń, 
· koparek, spycharek, dźwigów itp. 
· urządzeń do odwodnienia wykopów  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z przepisami  
i w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość wariantowego wykorzystania sprzętu, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora 
nie może być bez jego zgody zmieniany. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem,  
za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST oraz Programem Zapewnienia 
Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane w określonej specjalności. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i danymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanej na piśmie przez Osoby Uprawnione.    
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe ( demontażowe ) 
 
 Roboty rozbiórkowe nie występują 
  
5.3. Projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy 
 
 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania i organizacji 
placu budowy. 
 
5.4. Czynności geodezyjne na budowie 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
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wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę i podlegające geodezyjnemu wyznaczeniu 
w terenie, ulegające zakryciu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji. 
O wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania trasy sieci  
w terenie uniemożliwiających ułożenie rur po zaprojektowanej trasie geodeta i Wykonawca są 
zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego przed przystąpieniem do robót.  
Wszelkie konsekwencje z tytułu nie powiadomienia Zamawiającego i wykonanie sieci w trasie nie 
zgodnej z dokumentacją ponosi Wykonawca. 
 
5.5. Roboty ziemne 
 
5.5.1. Wymagania ogólne 
 
- Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być wykorzystane przez wykonawcę 
   do zasypywania wykopów. 
- Odkład gruntu z wykopów powinien odbywać się na stronę, na której nie występuje 
   uzbrojenie podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, którego nie można składować wzdłuż 
   wykopów należy tymczasowo wywieźć na wskazane przez Inwestora składowisko. Podobnie 
   należy uczynić w przypadku braku możliwości odłożenia urobku na odkład. Miejsca 
   tymczasowego odkładu należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem. 
- Grunty spoiste wydobyte z wykopu i używane następnie do zasypywania wykopów nie mogą 
   mieć większej wilgotności niż mają one w stanie naturalnym w podłożu. Grunty zawilgocone  
   w czasie wykonywania robót powinny być podsuszone przed dokonaniem zasypania. 
- Nie nadają się do zasypania wykopów grunty zawierające zanieczyszczenia w postaci 
   odpadków budowlanych, kamieni, grunty o zawartości części organicznych większej niż 2% 
   oraz grunty w stanie płynnym lub miękko plastycznym. 
- Roboty  ziemne  w  miejscach  skrzyżowań  z  innym  uzbrojeniem  podziemnym  oraz  
   w pobliżu drzew wykonać  ręcznie. 
- W miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
   przekopy ręczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. 
   Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 
   podwieszenie lub podparcie. 
 
- Układanie rur wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu 
   oraz technologią montażu tych rur. 
 
5.5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać demontaż 
istniejącej nawierzchni ( ulice, chodniki ) w zakresie niezbędnym do wykonania obiektu oraz  
w terenach zielonych zdjąć warstwę humusu.  
 
5.5.3. Wykopy 
 
- Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  
   i normami: PN-68/B-06050 i  BN-83/8836-02, oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi 
   przez producenta rur. 
- Wykopy wykonywać mechanicznie. Należy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną 
   rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20 cm niezależnie od rodzaju gruntu. Dodatkowa 
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   głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być 
   wykonana sposobem ręcznym. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. 
- Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych.  
- W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia 
   lub zamarznięcia) rodzimego podłoża na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzić 
  starannie, szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo. 
- Rurociąg układać w wykopie wąsko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. 
   Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko  
   w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem 
   przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 
   Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych bez obudowy wynoszą: 
 - w gruntach skalistych litych nie spękanych - 4,0 m 
 - w gruntach spoistych - 1,5 m 
 - w pozostałych gruntach - 1,0 m 
- Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
- Wykopy obiektowe wykonać z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego  
   do wykonania obiektu. 
 
5.5.4. Podsypka 
 
- Rury należy układać na warstwie wyrównawczej gr. 10 cm. 
- Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
   podparcie dla rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
   długości na co najmniej 1/4 swego obwodu. 
- Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 
   powyżej 30 mm. Podłoże pod rurociąg może stanowić grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren 
   większych od 20 mm. 
 
5.5.5. Obsypka 
 
- Po ułożeniu rurociągu, rury należy obsypać. Obsypka ma zagwarantować rurom dostateczne 
   podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości 
   posadowienia rur. 
- Grubość  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw 
   sztucznych powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
- Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić min. 0,3 m.  
- Złącza rur i kształtek powinny być odkryte dla przeprowadzenia odbioru częściowego. 
- Materiał użyty do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
   podłoża. Nie może zawierać grud, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, nie powinny 
   występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. 
- Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm ubijakiem po obu stronach 
   przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 
    
5.5.6. Zasypywanie wykopów 
 
- Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z gruntu rodzimego.  
   Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. 
- Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być 
   wykonany warstwami. 
- Stopień zagęszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla 
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   przewodów o przykryciu do 4m stopień zagęszczenia do min. 85% ZPPr. Zagęszczenie to 
   uzyska się przy zasypce warstwami co 20 cm i zagęszczeniu wibratorem płytowym. 
- Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
  szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
- Należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego 
- W terenach zielonych rozplantować zdjętą wcześniej warstwę humusu 
 
5.6. Roboty montażowe 
 
 Roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową  oraz zgodnie  
z obowiązującymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentów rur, armatury i urządzeń.  
Przy robotach montażowych sieci należy zwrócić uwagą na: 

 właściwy dobór materiałów  
 ułożenie przewodów 

 - głębokości ułożenia przewodu 
 - ułożenie przewodu na podłożu 
 - odchylenia osi przewodu 
 - zachowanie spadków 
 - zachowanie minimalnego przykrycia przewodów (dla wodociągu-min.1,2 m,  
   dla kanalizacji – min.1,0 m) 
 - zmiany kierunków przewodów 
 - przejścia przez przeszkody 
 - kontrole połączeń na uszczelkę przewodów kanalizacji grawitacyjnej 

 przeprowadzenie prób szczelności rurociągów 
 montaż studzienek kanalizacyjnych 

 Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 
 
5.7. Likwidacja placu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 
zapewni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
 
6.2. Pobieranie  próbek 
 
 Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
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wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
  
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Dokumentacja budowy 
 
 Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej  
i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z nich spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
 
6.5.1. Dziennik budowy  
 
 Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót. Jest wymaganym dokumentem 
prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy spoczywa 
na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  
w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz  
z podaniem stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem   
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
      Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania terenu budowy 
· wpisy osób którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 
 budowlanych, potwierdzone podpisem przyjęcia powierzonych im funkcji 
· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
· sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu robót 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
 w robotach 
· uwagi i polecenia Osób Uprawnionych 
· datę zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbiorów 
 robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
 Projektowej 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
 wykonywania robót 
· dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
· dane dotyczące jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
 przeprowadził 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
· inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzja Inspektora musi być podpisana przez Wykonawcę  
z zaznaczeniem przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika budowy 
obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie posiada 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prawie 
Budowlanym. 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2. Księga obmiaru 
 
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie ślepym i wpisuje do Księgi obmiaru. 
 
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne  
  
 Dokumenty laboratoryjne - atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne 
wyniki badań i pomiarów będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
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każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy  
 
 Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania Terenu Budowy,   
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów,  
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
− protokoły odbioru Robót (Świadectwa Przejęcia Robót),  
− protokoły z narad i ustaleń,  
− protokoły wymaganych prób i badań,  
− korespondencja na budowie,  
− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  
− dokumenty pomiarów geodezyjnych,  
− inwentaryzacja geodezyjna.  
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru robót i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego 
geodetę w formie szkiców geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru.   
 
 
 
 
 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych 
Robót:  

 Długości rur i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w osi pomiędzy 
studniami kanalizacyjnymi i podawane w metrach [m].  

 Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej 
prostopadłej do osi i podawane w metrach [m].  
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 Studnie, przepompownie, armatura, prefabrykowane elementy komór, urządzenia itp., będą 
podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.].  

 Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych [m2]  
 Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m3] - jako długość pomnożona przez 

średni przekrój.  
 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg].  

 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi  
w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia 
szkicami geodezyjnymi.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych 
Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  
przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego:  
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− odbiorowi częściowemu,  
− odbiorowi końcowemu,  
− odbiorowi po okresie rękojmi,  
− odbiorowi ostatecznemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego.  
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie,  
a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru 
Robót w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
Odbiory częściowe należy przeprowadzać po wykonaniu danego odcinka robót stanowiącego jakiś 
etap zadania. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione dokumenty oraz 
przygotowane następujące czynności:  
− pozwolenie na budowę,  
− dziennik budowy,  
− projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
− próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację,  
− wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
− inspekcja telewizyjna kamerą wideo. Kanał przed inspekcją powinien być wyczyszczony 
   ciśnieniowo,  
− wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).  
− po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru częściowego  
 
Przeprowadzenie prób szczelności i inspekcji telewizyjnej dla odbioru częściowego nie zwalnia 
wykonawcy od wykonania takich badań podczas odbioru końcowego.  
W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w pierwszym 
podejściu, za zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia prób szczelności i inspekcji 
telewizyjnej w trakcie odbioru końcowego.  
Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej powinien być zabezpieczony przed 
dostawaniem się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie prowadzenia dalszych robót 
budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastąpić dopiero po wyczyszczeniu wybudowanego 
odcinka i usunięciu zanieczyszczeń.  
 
8.4. Odbiór końcowy i Świadectwo Przejęcia  
 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

 Odbiorowi robót podlegają całkowicie zakończone roboty. Przejęcie robót polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości               
i wartości.  

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów,  

 Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie Robót 
po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.  
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 Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków:  

 − zakończenie wszystkich robót, procedur, badań i prób zgodnie z Kontraktem  
 − dostarczenie całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem  
    Świadectwa Przejęcia  
 − dostarczenie podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, sprawdzeń i prób    
               odbiorowych     

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz     
zgodności wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi dla  
poszczególnych Robót.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót                    
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru          
końcowego.  

 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
Inspektor Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia, podając datę z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 
wniosek podając przyczyny.  
Wykonanie odbioru technicznego końcowego i wyniki badań przeprowadzonych w jego trakcie 
powinny być spisane w formie protokołu, a także odnotowane w dzienniku budowy.  
Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
 
Forma i dokumenty końcowego odbioru Robót  
 
 Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem 
w komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wykonawcy, 
organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. 
Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako 
obserwatorów.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Pozwolenie na budowę,  
− Dziennik budowy,  
− Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
− Protokoły wszystkich odbiorów częściowych,  
− Próbę szczelności na eksfiltrację,  
− Próbę szczelności na infiltrację,  
− Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
− Zapis wideo z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanałów,  
− Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia  
   na  eksploatację,  
− wszystkie inne dokumenty według Warunków Kontraktowych  
 
Kierownik Budowy (Wykonawca) jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), przy odbiorze końcowym złożyć: 
      1) oryginał dziennika budowy; 
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2) oświadczenie kierownika budowy: 
 a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami 
 pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
 b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
 korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

4) protokoły badań i sprawdzeń; 
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 
 
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie Kierownika Budowy 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego - Przejęcia Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 
wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję, Inwestor wystawi Świadectwo Przejęcia 
Robót.  
 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi  
 
 Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika 
oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających 
z rękojmi za wady fizyczne.  
Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole.   
 
8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
 
 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi 
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   
 
8.7. Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian  
w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
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obiektu budowlanego. 
 
8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
 Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie 
dokumenty. 
 
 
9. Rozliczenie robót 
 
 Rozliczenia obejmą roboty zawarte umową. Płatność za roboty należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót wg postanowień umowy (kontraktu) między 
Zamawiającym a Wykonawcą. Płatność może nastąpić po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich 
wymogów określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przepisach  
i normach związanych z robotami w czasie określonym umową. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1 Dokumentacja projektowa 
 
Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTÓW "ART-PROJEKT" Sp. z o.o. 
    UL. PARTYZANTÓW 5 
    73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI 
    tel/fax (091) 577-92-97 
Zestawienie dokumentacji: 

 Projekt budowlany 
 Kosztorys inwestorski  
 Kosztorys nakładczy  
 Specyfikacja techniczna  

 
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami.   Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów, wytycznych i obowiązujących norm. 
 
AKTY PRAWNE I ZARZĄDZENIA: 
 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami  
   (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r. 
   Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  
− Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 
   z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902  
   z poźn. zm.),  
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115  
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   z późn. zm.),  
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  
   w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
   geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
   i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie określania metod  
   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
   projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
   funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004r. w sprawie szczegółowego 
   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
   budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami  
   (dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 
   z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,  
   poz. 1229 z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386  
   z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321  
   z późn. zm.),  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
   spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
   szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
   poz. 690 z późn. zm.),  
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
   przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 2006 r. Nr 80, 
   poz. 563),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
   (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
   objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  
   (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58),  
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie 
   samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),  
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  
   w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860),  
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
   i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
   budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),  
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń  
   technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021  
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   z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881  
   z późn. zm.),  
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360,  
   z późn. zm.),  
− Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. 
   ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  
   i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
   montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
   technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 
   z późn. zm.),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
   warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2004 
   Nr 267, poz. 2660).  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 
   2003r.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 
   2001r.  
− Warunki umowy 
  
NORMY: 
 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
 PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.   
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
 PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).  
 PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
 PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
 PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  
 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
 PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

 


