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1.Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

Nazwa inwestycji:  Odwodnienie odcinka drogi powiatowej 1720Z w obrebie Chlebowek
gmina Stara Dabrowa

Adres inwestycji: Chlebowek gmina Stara Dabrowa
dziatka 291

Zamawiajacy: MPGK Sp. z o.0.
ul. Okrzei 6

73-110 Stargard Szczecinski

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot dotyczacych:
4 sieci kanalizacji deszczowej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot jw.
Ustalenia zawarte w ST dotycza przedmiotu ST w zakresie robot okreslonych w projekcie
budowlanym 1 wykonawczym oraz przedmiarze robot ( kosztorysie naktadczym ).

Zakres sieci kanalizacyjnej:
Rurocigg grawitacyjny PCV klasy SN8, SDR 34
A @315mm- 146,0 m
Studzienka kanalizacyjna osadnikowa
A 600 mm — 1 kpl
Studzienki kanalizacyjne przelotowe
A @600 mm — 3 kpl
Studzienka kanalizacyjna przelotowe
A 1200 mm — 1 kpl

Zakres robot do wykonania sieci kanalizacyjnej obejmuje:
— budowe rurociggdw kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC klasy S (lite) SDR 34 o sztywnos$ci

8 kN/m? faczonych na wcisk 1 uszczelke gumowa (EPDM, TPE) o $rednicy @ 315x9,2 mm (sie¢)
dokumentacji projektowe;,
— wykonanie studni z rur karbowanych o $rednicy @ 600 mm
z wilazem zeliwnym klasy D-400
— wykonanie studni osadnikowej z rur karbowanych o $rednicy @ 600 mm
z wpustem deszczowym klasy D-400
- wykonanie wigczenia do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej o Srednicy 600mm



— wykonanie studni betonowej z betonu B45 o $rednicy @ 1200 mm z wlazem typu ciezkiego
klasy D-400 typ "BEGU"
— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
— roboty geodezyjne, roboty ziemne (wykopy), zabezpieczenie $cian wykopoéw, odwodnienie
wykopow, inspekcja kanatow kamera
— przywrdcenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego
faczonych za pomocg zlacz elektrooporowych,

1.3. Wyszczegdblnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych zalicza sig:

— utrzymanie 1 likwidacja Terenu Budowy,

— utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

— dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy,

— poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

— pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzagdow pomiarowych,

— wykonanie niezbednych prac badawczych i1 projektowych,

— dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP 1 ppoz,

— przew6z materialow do miejsc ich wykorzystania,

— zabezpieczenie robdt przed woda opadowa,

— zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

— przebudowa obiektow kolidujacych pod nadzorem ich witascicieli,

— usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

— demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementdéw zagospodarowania terenu,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu, niwelacja terenu,

— obshluga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

— inwentaryzacja powykonawcza,

— odbudowa terenéw zielonych i1 matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

— dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy
1 przekazania go do uzytku,

— uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i1 przekazania go Inwestorowi najpdznie;j
do dnia odbioru koncowego,

Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robdt oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie

sporzadzonej oferty.

Do robo6t tymczasowych zalicza sig:

— umocnienie wykopow i rozbidrka tego umocnienia,

— zabezpieczenie przewodow, linii kabli, drendow, kanatow, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

— wykonanie 1 montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji
ruchu,

— wykonanie niezbednych drog tymczasowych,

— ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem 1 sygnalizacja §wietlng,

— wykonanie przejazdow np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot wykopkowych,

— przejecie 1 odprowadzenie, pompowania wod z wykopow prowadzonych w gruntach mokrych
1 nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

— oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujagcym
prawem budowlanym,



6

— inne prace techniczne 1 technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych

w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania rob6t
statych, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania cigglosci pracy istniejgcych systemow
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot

1.4. Informacie o terenie budowy

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w pasie drogi powiatowej przez
tereny zielone oraz ciggi komunikacyjne. Zabudowg stanowi przede wszystkim budownictwo
jednorodzinne, zagrodowe.

Na terenie budowy brak punktow geodezyjnych podlegajacych ochronie.

Na terenie budowy znajduje si¢ infrastruktura techniczna wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
elektryczna 1 telefoniczna. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na kolizje wykonywanych robot

z istniejacym uzbrojeniem. Przekroczenia wyzej wymienionych obiektéw nalezy wykonaé pod
nadzorem uzytkownikow po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczeciu
robdt. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezyta ostrozno$cig z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich
Norm, Dokumentacji Projektowej 1 wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.

UWAGA:

A Przed przystgpieniem do robot inzynieryjnych nalezy w miejscach skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym dokonac recznych przekopow poszukiwawczych
w celu ustalenia faktycznego zaglebienia i lokalizacji tego uzbrojenia, zwracajgc szczegolng
uwage na kable elektroenergetycznej i sieci gazowe. Odkryte uzbrojenie nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie.

1.4.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z uzgodnieniami prawnym, administracyjnymi oraz ze wspohrzednymi geodezyjnymi punktéw
charakterystycznych linii, Dziennik Budowy 1 Ksigzk¢ Obmiaru Robot, dwa egzemplarze
dokumentacji technicznej 1 ST.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot. Zgodnie z prawem
budowlanym funkcj¢ Kierownika budowy moga wykonywac¢ wytacznie osoby posiadajace
uprawnienia budowlane oraz wpis na liste czlonkow witasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te¢ izbg.

Kierownik budowy obowigzany jest:
: prowadzi¢ dziennik budowy

sporzadzi¢ plan BIOZ

umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informatyczng

zabezpieczy¢ odpowiednio teren budowy

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robdt do ustalenia z wlascicielami lub
administratorami terendw terminu rozpoczecia i przewidywanego terminu zakonczenia robot.
Termin wlaczenia nowo wybudowanych sieci wod.-kan. uzgodni¢ z MPGK w Stargardzie
Szczecinski 1 wykona¢ pod nadzorem wilasciciela sieci.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew wykonac recznie.
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W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
potaczenia projektowanego wodociagu z istniejagcym nalezy wykonac¢ przekopy reczne
poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty 1 obcigzenia z tytutu specjalnych 1/lub czasowych
praw przejazdu, ktérych moze potrzebowac, wilgczajac te dotyczace dostepu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wlasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Terenem
Budowy, ktorych moze potrzebowac dla celow Robot.
Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegolnych posesji bedacych w obszarze
wplywow prac wykopkowych 1 budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy
pozarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt wiasny. Prace wykopkowe 1 konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ etapami wedtug projektu organizacji robdt zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Unikanie zaktocen

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wladz drogowych, Teren Budowy -
wykopy powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone
czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla oséb pieszych
powinny by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane
w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze realizowaé pod ptatnym nadzorem ich
uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne
czynnosci dla prawidlowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejacych drzew oraz chroni¢
przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢ czysto$¢ chodnikow 1 jezdni.

Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszystkie uszkodzenia
w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja dzialalnos$cia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia robot.
Do dokumentacji poodbiorowej dofgczy¢ komplet oswiadczen witascicieli/zarzadcow danego
gruntu, na ktéorym prowadzone byty roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej
kanalizacji 1 doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
linie 1 shupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi, gazociagi, kanaty
1 tym podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych,
kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynno$ci beda
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wlascicielem instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajgcych, wodociggdw
1 gazociggoéw, stupow 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej 1 instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas




wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia lub zabezpieczenia instalacji

1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia
w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja dzialalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz
lokalnych, przedsiebiorstw 1 wiascicieli sieci. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub
administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robot w poblizu ich uzbrojenia.

Do odbioru robo6t ulegajacych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna

1 szkice kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkryte; w wykopie sieci
drenarskie;j.

Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robot montazowych sieci kanalizacyjnej ma
pokazywac kompletng 1 sprawng technicznie dang sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarska wraz
z charakterystycznym, stalym elementem danego krajobrazu, tak aby nie bylo watpliwosci co do
miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczen wiascicieli badz zarzadcéw danego
terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu 1 braku udokumentowania,
1z zasypana zostata sprawna technicznie sie¢ drenarska w okresie rgkojmi Wykonawca na wlasny
koszt dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot (odbioru koncowego) Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac m. in. protokoty odbiordéw przekroczen i1 zblizen do sieci infrastruktury podziemne;j

1 naziemnej (m. in. gazowej 1 elektrycznej).

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wpltyw na istniejace instalacje/sieci podziemne
Wykonawca powinien skontaktowac si¢ z miejscowymi administratorami ustawowo
odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje/sieci 1 utrzymywac z nimi $cista wspotprace
przez caly czas trwania Robot.

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujacych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢

w uzgodnieniu z wilascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty nadzorow wiascicieli (administratoréw) urzadzen.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub
na skutek zaniedbania. Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane
z naprawg 1 skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 1 niemozliwa okaze si¢
korekta Programu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia
o dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie
Inspektorowi Nadzoru, ktory wyda polecenia co do sposobu zajecia si¢ nim.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej. Wykopy powinny by¢
chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych
z opadow atmosferycznych
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o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej 1 prywatnej,

a wynikajacej ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

A zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

A zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

A mozliwoscig powstaniu pozaru

A ochrone roslinnosci

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

W ramach zakresu robot objetych niniejszym Kontraktem nie przewiduje si¢ wycinki
drzewostanu, na ktory wymagane sg pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonaweca jest
zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jesli
zajdzie taka potrzeba, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym wtasciwego
Urzedu Miejskiego 1 wlasciciela terenu) niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni
1 zagospodarowania odpaddéw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych robot
11ich odbiorem. Jesli zaistnieje okoliczno$¢ zwigzana z wycinkg drzewostanu, a ktorej nie mozna
unikngé, wowczas optat¢ administracyjng za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji
(tzw. oplaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwo 1 pracy 1 ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przed rozpoczeciem
budowy kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( plan BIOZ ). Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ na podstawie "Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia". Ogloszenie zawierajace dane dotyczace planu BIOZ
nalezy umie$ci¢ na budowie w widocznym miejscu.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Koszty wykonania, utrzymania 1 likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢
w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywac odpowiednig
lo$¢ toalet na budowie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio cze¢sty wywoz nieczystosci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane 1 usuni¢te po zakonczeniu robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni taczno$¢ telefoniczng na wlasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze
korzysta¢ z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wiasciwy zaktad
wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bgdzie mogt pobiera¢ energi¢ elektryczng po
zamontowaniu wiasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ elektryczng
rozliczy si¢ z zaktadem energetycznym.

Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne 1 budowlane oraz
zapewni¢ odprowadzenie sciekéw w zapleczu Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na
lokalizacje, Wykonawca wykona tymczasowe przylacza wod. — kan. oraz zamontuje urzadzenie
pomiarowe na przytaczu wodociggowym. Wykonawca zawrze umowe z odpowiednim podmiotem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich ewentualnych tymczasowych
przylaczy po zakonczeniu robdt. Wykonawca zapewni na swoj koszt wlasciwa ochrong zaplecza
budowy.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

Prace organizacyjne

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— przygotowanie terenu,

— wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i1 drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy
odpowiednio wczesnie zawiadomic:

— Straz Pozarng,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow 1 wlascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot.

Prace utrzymaniowe

— oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatel,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Prace porzqgdkowe/koncowe
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— usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatow 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice przez ktore przebiegajg trasy projektowanych sieci, po wykonaniu kanalizacji
1 wodociggu zostang odtworzone do stanu pierwotnego. Wykonawca utrzyma ruch uliczny
W sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych,
sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych
podczas rob6t na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wlasny
koszt wszelkie niezbedne plany 1 pozwolenia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez
caly okres trwania robot na wlasny koszt.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony terenu budowy, oraz
uzyska jego akceptacje. Wykonawca zobowigze si¢ do utrzymania porzadku na placu budowy,
utrzymywania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy, az do odbioru koncowego
robdt. Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢, a w porze nocnej oswietlic€.
W miejscach przejs¢ dla pieszych 1 przejazdow wykona¢ ktadki 1 mostki przejazdowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktu.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni.

Wykonawca opracuje 1 uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow
1jezdni dla budowy 1 wymagajacych odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie niezbgdne
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki, zapory, Swiatla ostrzegawcze itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

1.5. Nazwy 1 kody: grup robét, klas robét i1 kategorii robot

Nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robot dotycza stosowania Wspdlnego Stownika
Zamoéwien przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wsp6dlny Stownik Zamowien jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug 1 robot budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych.

Wspdlny Stownik Zamowien sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego.
Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktorym przypisane zostaty
9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidlowosci poprzednich cyfr.

DZIAL ROBOT: CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA ROBOT: CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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KLASA ROBOT: CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

KATEGORIA ROBOT: CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe 1 roboty ziemne

GRUPA ROBOT: CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

KLASA ROBOT: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
linii komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

KATEGORIA ROBOT: CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
ciggoéw komunikacyjnych i linii energetycznych
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow 1 rurociggow do odprowadzania
sciekow
KATEGORIA ROBOT: CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
sciekow
1.6. Okreslenia podstawowe

Stownik - okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisujacym przedmiot
zamdwienia jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie budowle stanowigca calo$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny

1 urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czg$ci przedmiotdéw skladajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowg, rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.
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Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod $mietniki.
Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieré6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 ze zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
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zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwag do odebrania

1 przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i1 illosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu 1 odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladoéw 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
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Przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Gotowos¢ do odbioru robdt - nalezy przez to rozumie¢ dzien, w ktorym zostaly zakonczone
roboty 1 dostawy objete umowg oraz zostata przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja budowy.
Wspolnym Slowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego
oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci materialow 1 wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy -
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Uzyte materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi dane proponowanych zrodet uzyskania materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych
materiatow 1 ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem 1 niezaptaceniem
oraz demontazem 1 wywiezieniem - na wlasny koszt.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialdéw 1 wyroboéw

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i1 zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci oraz byty skladowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta.
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatlow
byty dostepne w miejscu ich sktadowania i1 kazdorazowo udostepniane do kontroli Inzynierowi.
Miejsca czasowego skltadowania materiatdéw winny by¢ zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
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zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy 1 wyroby dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie 1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty.
Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” Dz.U.Nr 92 poz. 881
z dnia 16.04.2004 r. z p6zn. zm.
Ustawa okresla zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyroboéw
budowlanych, zasady kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku oraz okresla wtasciwos¢ organdw w zakresie wykonywania zadan
administracyjnych 1 obowigzkdéw wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobow budowlanych.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materialow 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach ( o ile odpowiadaja przyjetym w projekcie
parametrom ), Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu
0 proponowanym wyborze.

Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
w ST, DP lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Liczba

1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z przepisami i w terminie
przewidzianym umowg. Sprz¢t bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wykorzystania sprzetu, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
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nie moze by¢ bez jego zgody zmieniany.
Sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.
Liczba $srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w DP, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spelnia¢ beda wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora zostang usunigte
z budowy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport, sktadowanie materiatow, oraz urzadzen nalezy przeprowadza¢ wg wskazowek
producenta.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrgbie pasa Robot, jak 1 poza nim.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw 1 elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na
przewo6z materiatdéw nietypowych pod wzgledem wagi lub dtugosci.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia wynikajace z nieprzestrzegania
dopuszczalnych obcigzen osi lub nieprawidlowego transportu materiatdw o duzych wymiarach.

4.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
w ST, DP lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- urzadzenie do wykonywania przewiertOw sterowanych,
- zespOt agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne.
- zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu 1 mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,
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- urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.

- niezbednych narzedzi montazowych,

- $srodkow transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i transportu
materialow 1 urzadzen,

- koparek, spycharek, dzwigéw itp.

- urzadzen do odwodnienia wykopow

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z przepisami

1w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do

wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wykorzystania sprzetu, Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora

nie moze by¢ bez jego zgody zmieniany.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang

zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych

5.1. Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg 1 wymaganiami ST oraz Programem Zapewnienia
Jakosci, projektem organizacji robot 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do objecia kierownictwa budowy przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane w okres§lonej specjalnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 danymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanej na pismie przez Osoby Uprawnione.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe ( demontazowe )

Roboty rozbiorkowe nie wystepuja

5.3. Projekt zagospodarowania 1 organizacji placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania i organizacji
placu budowy.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
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wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperéw, wyznaczy kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja projektows.
Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe 1 podlegajace geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, ulegajace zakryciu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji.

O wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania trasy sieci

w terenie uniemozliwiajacych utozenie rur po zaprojektowanej trasie geodeta i Wykonawca sa
zobowigzani niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego 1 wykonanie sieci w trasie nie
zgodnej z dokumentacja ponosi Wykonawca.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Wymagania og0lne

- Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce
do zasypywania wykopow.

- Odkfad gruntu z wykopoéw powinien odbywac si¢ na strone, na ktérej nie wystepuje
uzbrojenie podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktorego nie mozna sktadowa¢ wzdtuz
wykopow nalezy tymczasowo wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie
nalezy uczyni¢ w przypadku braku mozliwosci odlozenia urobku na odklad. Miejsca
tymczasowego odkladu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu 1 uzywane nastepnie do zasypywania wykopow nie moga
mie¢ wicksze] wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podlozu. Grunty zawilgocone
w czasie wykonywania robot powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

- Nie nadajg si¢ do zasypania wykopow grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci
odpadkow budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czgsci organicznych wigkszej niz 2%
oraz grunty w stanie ptynnym lub migkko plastycznym.

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz
w poblizu drzew wykonaé regcznie.

- W miejscach skrzyzowan 1 kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
podwieszenie lub podparcie.

- Ukfadanie rur wykona¢ na glebokosci 1 ze spadkiem zgodnie z czgscig graficzng projektu
oraz technologia montazu tych rur.

5.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ demontaz
istniejgcej nawierzchni ( ulice, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu oraz
w terenach zielonych zdja¢ warstwe humusu.

5.5.3. Wykopy

- Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
1 normami: PN-68/B-06050 1 BN-83/8836-02, oraz szczegétowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

- Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang
rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa
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glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

- Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd opadowych.
- W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia
lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢

starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.
- Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gigbokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza:
- w gruntach skalistych litych nie spekanych - 4,0 m
- w gruntach spoistych - 1,5 m
- w pozostatych gruntach - 1,0 m
- Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
- Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego
do wykonania obiektu.

5.5.4. Podsypka

- Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm.

- Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona 1 nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dhlugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

- Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac¢ ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wiekszych od 20 mm.

5.5.5. Obsypka

- Po ulozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.

- Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

- Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

- Zacza rur 1 ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego.

- Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podloza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm 1 materiat nie moze by¢ zmrozony.

- Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubos$ci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatlem sypkim.

5.5.6. Zasypywanie wykopow

- Pozostalg cz¢$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
Z gruntu nalezy usung¢ duze 1 ostre kamienie.

- Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinien by¢
wykonany warstwami.

- Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla
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przewodow o przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to
uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm 1 zaggszczeniu wibratorem plytowym.

- Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

- Nalezy przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego

- W terenach zielonych rozplantowa¢ zdjeta wczesniej warstwe humusu

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentéw rur, armatury 1 urzadzen.
Przy robotach montazowych sieci nalezy zwrdci¢ uwagg na:
A wlasciwy dobor materiatow
A ulozenie przewodow
- glebokosci utozenia przewodu
- ulozenie przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- zachowanie spadkow
- zachowanie minimalnego przykrycia przewodow (dla wodociggu-min.1,2 m,
dla kanalizacji — min.1,0 m)
- zmiany kierunkéw przewodow
- przejscia przez przeszkody
- kontrole polaczen na uszczelke przewodow kanalizacji grawitacyjnej
A przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdw
A montaz studzienek kanalizacyjnych
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby 1 atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania materiatow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatldéw oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie probek

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
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wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.3. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materialow u Zrodta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebng
pomoc w tych czynnosciach.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,

to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z nich spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych roboét. Jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy spoczywa
na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda prowadzone na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu wraz
z podaniem stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania terenu budowy

wpisy 0sob ktorym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor 1 kontrola techniczna robot

budowlanych, potwierdzone podpisem przyjecia powierzonych im funkcji

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz harmonogramu robot

przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw

w robotach

uwagi 1 polecenia Os6b Uprawnionych

datg zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu zgloszenia 1 daty odbiorow

robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréow robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie

wykonywania robot

dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materiatow, przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzit

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy, bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzja Inspektora musi by¢ podpisana przez Wykonawce
z zaznaczeniem przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie posiada
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy z wyjatkiem sytuacji opisanych w Prawie
Budowlanym.

6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie §lepym 1 wpisuje do Ksiggi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne - atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, kontrolne
wyniki badan 1 pomiarow beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
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kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢ nast¢pujace dokumenty:
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— zgloszenie zamiaru wykonania przewiertow,
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoly odbioru Robét (Swiadectwa Przejecia Robot),
— protokoty z narad 1 ustalen,
— protokoty wymaganych prob 1 badan,
— korespondencja na budowie,
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ 1 pochodzenie materiatow 1 urzadzen,
— dokumenty pomiarow geodezyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru robdt i obmiaru robot

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru. Obmiar Robot bedzie potwierdzony przez uprawnionego
geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt 1 materialow

Przy obmiarze robdt nalezy stosowac nastepujace zasady okreslania ilosci wykonanych
Robot:

A Dlugosci rur 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, a dla przewodow kanalizacji grawitacyjnej w osi pomig¢dzy
studniami kanalizacyjnymi 1 podawane w metrach [m].

A Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej
prostopadtej do osi i podawane w metrach [m].
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A Studnie, przepompownie, armatura, prefabrykowane elementy komor, urzadzenia itp., beda
podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.].

4 Powierzchnie beda wyliczone w metrach kwadratowych [m’]

4 Objetosci beda wyliczane w metrach szesciennych [m’] - jako dtugo$é pomnozona przez
sredni przekro;.

A Tlosci, ktoére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary beda uzupetiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi

w Ksiedze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotagczone w formie
odrgbnego zalacznika do Ksiegi. Wzor takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robéot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych
Robot, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze¢$ciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi po okresie rekojmi,
— odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacyceh 1 ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego.
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Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca w Dzienniku Budowy 1 na pisSmie,
a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru
Robot w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i1 innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robodt nie moze kontynuowaé Robodt bez odbioru Robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu danego odcinka robot stanowigcego jakis
etap zadania. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz
przygotowane nastepujace czynnosci:
— pozwolenie na budowe,
— dziennik budowy,
— projekt budowlany 1 wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— probe szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltracje,
— wyniki pomiar6w wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,
— inspekcja telewizyjna kamerg wideo. Kanat przed inspekcja powinien by¢ wyczyszczony

ci$nieniowo,
— wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).
— po przeprowadzeniu czynnos$ci odbiorowych nalezy spisa¢ protokét odbioru czgsciowego

Przeprowadzenie prob szczelnos$ci 1 inspekeji telewizyjnej dla odbioru cze¢$ciowego nie zwalnia
wykonawcy od wykonania takich badan podczas odbioru koncowego.

W przypadku otrzymania pozytywnych wynikéw podczas odbiordéw czesciowych w pierwszym
podejsciu, za zgoda Inzyniera mozna zrezygnowac z przeprowadzenia prob szczelnosci 1 inspekcji
telewizyjnej w trakcie odbioru koncowego.

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej powinien by¢ zabezpieczony przed
dostawaniem si¢ do niego urobku badz innych zanieczyszczen w czasie prowadzenia dalszych robot
budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastgpi¢ dopiero po wyczyszczeniu wybudowanego
odcinka 1 usunigciu zanieczyszczen.

8.4. Odbior kohcowy i Swiadectwo Przejecia

Odbiodr Robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

4 Odbiorowi robot podlegaja catkowicie zakonczone roboty. Przejecie robot polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci
1 wartoSci.

A Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

A Odbiodr koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow,

4 Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoficzenie Robot
po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
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4 Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia pod warunkiem spenienia przez
Wykonawce nastgpujacych warunkow:
— zakonczenie wszystkich robodt, procedur, badan i prob zgodnie z Kontraktem
— dostarczenie cato$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia
— dostarczenie podpisanych pozytywnych rezultatoéw wszystkich badan, sprawdzen i prob
odbiorowych
4 Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow, Prob Kofcowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami 1 Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegbdlnych Robot.
4 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robot
uzupetniajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych.

Inspektor Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek podajac przyczyny.

Wykonanie odbioru technicznego koncowego 1 wyniki badan przeprowadzonych w jego trakcie
powinny by¢ spisane w formie protokotu, a takze odnotowane w dzienniku budowy.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Forma i dokumenty koncowego odbioru Robot

Koncowy odbior Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udziatem
w komisji upelnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawcy,
organdéw administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robot 1 przepisow prawa.
Zamawiajacy moze powota¢ do Komisji rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako
obserwatorow.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— Pozwolenie na budowe,
— Dziennik budowy,
— Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— Protokoly wszystkich odbioréw czesciowych,
— Prébe szczelnos$ci na eksfiltracje,
— Probe szczelnosci na infiltracje,
— Wyniki pomiarow wskaznika zaggszczenia gruntu pod drogami,
— Zapis wideo z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanatow,
— Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia
na eksploatacje,
— wszystkie inne dokumenty wedtug Warunkow Kontraktowych

Kierownik Budowy (Wykonawca) jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22006 1. Nr 156, poz. 1118), przy odbiorze koncowym ztozyc¢:
1) oryginat dziennika budowy;
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2) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

3) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenoOw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) dokumentacje geodezyjna, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

W razie zmian nieodstgpujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowg, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie Kierownika Budowy

o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowg oraz przepisami powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robdt poprawkowych/uzupehiajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje, Inwestor wystawi Swiadectwo Przejecia
Robot.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbior po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udzialem uzytkownika
oraz wykonawcy 1 ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne.

Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.

8.6. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi
oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
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obiektu budowlanego.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmg roboty zawarte umowa. Platnos$¢ za roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robot wg postanowien umowy (kontraktu) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Platno$¢ moze nastapi¢ po spetnieniu przez Wykonawce wszystkich
wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przepisach
1 normach zwigzanych z robotami w czasie okreslonym umowa.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacija projektowa

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW "ART-PROJEKT" Sp. z 0.0.
UL. PARTYZANTOW 5
73-110 STARGARD SZCZECINSKI
tel/fax (091) 577-92-97
Zestawienie dokumentacji:
o Projekt budowlany
o Kosztorys inwestorski
o Kosztorys nakladczy
e Specyfikacja techniczna

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne 1 normy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw, wytycznych 1 obowigzujacych norm.

AKTY PRAWNE I ZARZADZENIA:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych z pdZniejszymi zmianami
(Dz. U. 22006 r. Nr 164, poz.1163 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie 1 zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

— Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 1 Gornicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
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Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z p6zniejszymi zmianami
(dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6dlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. z 2006 r. Nr 80,
poz. 563),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

(Dz. U. 22003 r. Nr 5, poz. 58),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021
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Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360,
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) NR 305/2011z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
1 uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow 1 trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazddéw nie normatywnych (Dz. U. 2004
Nr 267, poz. 2660).

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003r.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL,
2001r.

— Warunki umowy

NORMY:

S T S

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego).

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.



