Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPIS TRESCI
Nr Tytut ) Strona
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE ] ] 2
ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 24
ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE 27
ST.00.03 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI 33

DESZCZOWEJ

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do
Skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachod drogi
krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowoS$ci Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do
Skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachod drogi
krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowoS$ci Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z
drogg 1703Z Lipnik — Stargard do skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezia
Stargard Zachdéd drogi krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Lipnik wraz z
przebudowg skrzyzowania”, ktére obejmuje budowe kanalizacji deszczowej.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogdlne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE
ST-00.03 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumieé¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r., tekst jednolity Dz.U. 2013 poz
1129).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy panhstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
lub rownowazne opisywanym

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Q Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

a Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

aQ Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Q Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

O Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia Sciekow.

O System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity
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ciezkosci.

Q Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

Q Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajagcy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

Q Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Q Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Q Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

O Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Q Przeszkoda sztuczna — dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Q Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
a) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy

- Projekt budowlany pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z
Lipnik — Stargard do skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta
Stargard Zachdéd drogi krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Lipnik
wraz z przebudowg skrzyzowania”,

- Projekt wykonawczy pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z
Lipnik — Stargard do skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta
Stargard Zachdod drogi krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Lipnik
wraz z przebudowg skrzyzowania”,

- Przedmiary robot,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
e Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w

energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia
urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

e« Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

e Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegétowych ST wymaganych do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu,

e Inwentaryzacja stanu nawierzchni drog

e Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz chodnikow,

e Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég gminnych, wojewoddzkich oraz wykonanie
niezbednych uzupetnien projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajgcych z
tych uzgodnien.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
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e Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robaét,
e Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna
do przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:

- Instrukcje préb koncowych,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji i urzgdzen Instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje,
regulacje i naprawy danej czesci Robdét.

e Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna( + szkice polowe)
e Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezeé:
e opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,

e uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

e sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do witasciwego organu ochrony s$rodowiska przed

rozpoczeciem robét rozbidrkowych

Koszty opracowania dokumentaciji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene ryczattowg kontraktu.
¢) dokumentacja fotograficzna
W ramach umownej ceny ryczaltowej, przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drog i terendw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie
robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegdinym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
Przed rozpoczeciem robdt na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, tgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposob
umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wtasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczen spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robét, w tym w
szczegolnosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a w odniesieniu do roboét inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robét i po ich zakohczeniu.
Dokumentaciji fotograficznej bedg rowniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
prowadzonych prac rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakosé i grubo$¢ warstw
nawierzchni. Zdjecia winny byé wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz
co 50,0 m.
Dokumentacja fotograficzna danej czesci Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
d) dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikte w trakcie realizacji Robot. Nalezy jga wykona¢ na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robdt, w tym réowniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami

wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika Budowy;
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3) Protokoly badan i sprawdzen;

4) Receptury i ustalenia technologiczne;

5) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;

6) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzeh;

9) Inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

11) Dokumentacje z Préb Koncowych

Powinna to by¢é wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnos$é z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

e Date Rozpoczecia i date zakohczenia Robot,

e wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia Robo6t do nadzoru

budowlanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe;j .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogag skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robdét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru kohcowego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz Robét w
okresie trwania realizacji az do zakohczenia i odbioru koncowego Robdét. Wykonawca stworzy warunki
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bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodéw. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i statg widocznos$¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ryczattowa.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

a) tablice informacyjne wynikajace z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektoéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne state
oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzgdzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcije i
ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu terenu budowy

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendéw, wiascicieli urzgdzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Wykonawca dokona wszystkich formalnosci i pokryje optaty wynikajgce z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzi¢ terminy ich wazno$ci i w razie potrzeby wystgpi¢ do wtadciwych urzedoéw i instytuciji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznos¢, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robdt bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien, z wylgczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytagczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie sg ujete w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgtoszeniem
takiej Roboty wlasciwemu organowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykona Roboty ,na zgtoszenie”.

W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na
wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wilasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz
wypeni warunki uzgodnienia Robot.

e Powiadomi witasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedgcych
wtasnoscig przedsiebiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki uzgodnien;

e powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewodzkich.

e uzgodni czas prowadzenia Robdt z wiascicielami / zarzagdcami terenow i zatatwi wszystkie zwigzane
z tym sprawy;

e po zakonczeniu Robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do
Skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachod drogi
krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowoS$ci Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania
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b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczenh i odszkodowan zwigzanych z:

e wejsciem na tereny,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci) a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkod. Przed
rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robot z witascicielami terenu (lub osobami
uprawnionymi do wtadania terenem), sporzgdzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Robdét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysoko$ci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokédt szkéd sporzadzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majatkowego.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i
obiektow oraz wiasciwe oznakowanie drdg.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesii.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwiokg Wykonawcy w
realizacji Robot za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$cé.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze Zzadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedg
sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i
rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpadow, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadodw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposodb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty
wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogag
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadoéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub sSrodowiska.

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do
Skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachod drogi
krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowoS$ci Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 9

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska, jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie towaréw
niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do
odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko
woéwczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisoéw,

o pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedag

poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowaé sie wiasciwymi zezwoleniami
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.
« przy prowadzeniu robét w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie
Prawo ochrony srodowiska wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na
Srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac bedzie gltéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj.
« ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpdr obiektow za pomocg przegréd z materiatdw
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
« zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
« wylgczenia maszyn i urzadzeh podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzeh na tzw. biegu
jatowym)
« zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
« Ustawg z dnia 27 stycznia 2016 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
191);
e Rozporzadzeniem Ministra SWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719/
« Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdlnosci zabrania sie:

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do
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Rozniecania ognia w odlegtosci 100m od granicy lasu (z wytgczeniem miejsc wyznaczonych przez Zarzadce
laséw),
Palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
e Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
e Usuniecia wokot obiektu materiatow palnych,
« Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysokos$¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,
« Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),
« Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 Materialy szkodliwe dla sSrodowiska

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetiajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1502) wraz z pdzniejszymi zmianami;
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401.) wraz z pdzniejszymi zmianami;
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3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowaé¢ Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetniaé majg materiaty,
wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowaé sie bedag
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbioréw przepisow,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisdw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera Kontraktu. Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
Kontraktu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegodlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera
Kontraktu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usuniecia niewypatow/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.15 Zajecie drég
Przy realizacji Umowy wystgpi konieczno$¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzyska u zarzgdcéw drég decyzje, zezwalajgcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:
o W zakresie drog krajowych,
e W zakresie drog gminnych,
o w zakresie drég dojazdowych, wewnetrznych i niepublicznych.

Do wydania decyzji przez zarzgdce drogi na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢é dokumenty zgodnie z:
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e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) wraz z poézniejszymi
zmianami;

o Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623) wraz z
pozniejszymi zmianami.

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotgczy¢ m.in.:
e Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robot
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
e Szczegobtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
e Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
« Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzeniu Robot wilasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,
« Harmonogram Roboét prowadzonych w pasie drogowym,
« Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposob odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w
odpowiednich cennikach zarzgdcéw dréog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drog
publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w
przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiadcicielem lub zarzadcg drog termindéw i sposobu
wykonania wszystkich Robot prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany
sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég i wynikajacg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wltasnym staraniem, na wiasny koszt i ryzyko.

W przypadku drég publicznych i innych np. wewnetrznych, lesnych, dojazdowych. Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa niezbednego do ztozenia wniosku zezwalajgcego na zajecie
pasa drogowego. Optaty z tytutu zajecia pasa drogowego naliczane bedg bezposrednio na Wykonawce.

Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urzgdzen w pasach drogowych i innych drogach objetych
projektem i przedtozy do Zamawiajgcego celem akceptac;ji i podpisu.

1.5.16 Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajgcego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robdét na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zaleceh nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Robot w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego bedg leze¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystgpi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan beda leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.5.17 Nadzér autorski na Terenie Budowy
Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajacy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robdt nalezy, stosowa¢ Materiaty, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatdw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wilasne Materiatdéw i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawi¢ w SIWZ powinny byé
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rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte Materiaty i Urzgdzenia innych producentéw o parametrach
réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom STWiOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatow, inspekcja wytwoérni materiatéw

a) Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.
Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow i
produktow.
b) Wytwaornie Materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych Materiatow.
Whyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
e Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier i Zamawiajgcy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy z rozbiérek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wlasnoscig Wykonawcy i powinny byé usuniete z terenu
budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiorka,
transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegto$ci w stosunku
do zatoZzonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnierh z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzagce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegtos¢ do 50km.
Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiorki postgpi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatéw rozbidrkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowej.

2.6. Materialy zawierajace azbest
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Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i
transport odpaddéw zawierajgcych azbest do miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajgcych azbest w szczegdtowy sposob okresla Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

2.7. Wymagania ogoélne dotyczace dostarczanych elementéw wyposazenia (urzadzen).
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedg wystarczajgco szczegétowe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondencji.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzadzenia):
o Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, fgcznie
z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potgczen z innymi elementami;
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
Specyfikacje Materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;
Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu;
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzgdzenie jest
produkcji zagranicznej;
o Liste czesci zamiennych elementéw urzadzen, ktére ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany
ktérych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwaranciji;
o Wykaz materiatow eksploatacyjnych;

2.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzadzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedg element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponizej.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego

z terminem biegngcym od momentu przekazania elementdéw wyposazenia (urzadzen) do eksploatacji. Jesli
dostawca elementdw wyposazenia (urzgdzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna by¢ zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
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wyposazenia na i z terenu Robét. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$é¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizacji Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robdét,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Ryczattowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych pozwoleniem na
budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wilascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie Srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$é dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j..
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wilasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtgczenia do istniejgcej sytuacji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektdw inzynierskich,

e) biezagca obstuge geodezyjng budowy;,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Ryczattowej.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentaciji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegoty przejsé infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢é w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robot
zwigzanych z usunieciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
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wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w
Cenie Ryczaltowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
1) Czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robat,

Plan BiOZ,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakos$¢ i

terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robdét,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt, dla
kazdej z poszczegolnych branz;

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e« sposob oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

« metody ograniczenia oddziatywania Robét na srodowisko.

2) Czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie Urzgdzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu
natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
muszg umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobodw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentagiji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.
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Wyroéb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzér autorski w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawce zgodnie z
Tabelg Elementéw Rozliczeniowych..

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) prawomocne pozwolenia na Budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzgdcami drég lub administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow,

h) protokoty z prawidiowo przeprowadzonych Préb Koncowych,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie prowadzony przez Wykonawce pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.

Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowac tylko pomocniczo.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w msjako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Objetosci robot ziemnych bedg wyliczone w m? gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone w m?®
na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia).

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu,
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d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Inzynier. Gotowos$é danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robét, Odbioru czesciowego robét dokonuje
Inzynier/Zamawiajgcy.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbiér koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru koricowego roboét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ min. nastepujgce dokumenty:
- Protokét Prob Koncowych — opisany w poszczegélnych STWIOR,

- Odwiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wtasciwych przepiséw

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inwentaryzacje powykonawczg

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
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8.6. Odbiér pogwarancyjny/ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badan z uwzglednieniem
zasad odbioru korncowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy muszg
spetnia¢ wymagania jak przy odbiorze kohcowym.

8.7. Rozruch, préby koncowe

Préby Koncowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami w szczegotowych STWIOR.

Kazdy element bedzie poddawany Prébom Koncowym. Pozytywne zakohczenie Préb Koncowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajgce,
jezeli elementy w peini uzyskajg wymagania dotyczgce dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do Préb Koncowych:

Do Préb Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady pfatnosci opisane sg w Umowie.

9.2 Wycena pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabelg

Elementéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawcy robét przedmiar robot

zgodnie z zasadami rozliczenia ryczattowego jest wytgcznie dokumentem informacyjnym (pomochiczym).

Przy okreslaniu cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z

umowy. Okreslona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie

Robot.

Cena danej pozycji rob6t w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie obejmowaé w szczegélnosci:

e Koszty czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

wartos¢ Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich Urzgdzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium;

e koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczgce Robdt;

o Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drég publicznych, drog lesnych, wewnetrznych,

dojazdowych i innych ;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszacych i Robo6t Tymczasowych;

wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu Wykonawcy;

koszty ogdélne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu

innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w Okresie Gwaranciji i Rekojmi;

e podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem podatku
VAT;

e wykonanie robot podstawowych wg szczegétowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robot;

e wykonanie wszelkich Robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdét
zgodnie z Kontraktem;

e wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegdélnymi STWIOR;

e uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt;

e wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest
wymagane w Pozwoleniu na Budowe;

e wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie Robot ogrodzenh jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do
stanu zastanego posesiji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowah za spowodowane
uszkodzenia lub straty;

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do
Skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachod drogi
krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowoS$ci Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 22

oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementow Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentow okreslonych w Umowie.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogéine ST 00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

@ Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektdw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich
uzgodnienie, zwigzanych z przyjeta technologig robat.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(©) Opfaty/ dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

® Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

@ Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
O Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnos¢ Wykonawcy).
O Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodigczna
czesc i stosowane tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowg. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczehstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg Rob6t w
ramach Kontraktu oraz zastosowaé sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisoéw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentoéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz stale bedzie
informowal Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191).

- Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232) z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 460).

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655).

- Rozporzgdzenie MGPIiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. nr 120, poz. 1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1728,
1729).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od
skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi
1704Z od wezta Stargard Zachdd drogi krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci
Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych
wchodza:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

[ iy W iy

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

a Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,

a Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokgtnym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robaét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoéine”.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢é dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.

5.2 Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi rurociggdéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5¢cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
O wyznaczenie krawedzi wykopow,
Q wyznaczenie rzednych rurociggow,
Q wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
Q os$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
O robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne’.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdélne”. Odbioér
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem wykopow, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktore zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik —
Stargard do skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachdéd
drogi krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Lipnik wraz z przebudowg
skrzyzowania”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
wykopéw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektéw liniowych i
obejmuja:

mechaniczne lub reczne wykonanie wykopow wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywo6z urobku z wykopow,

wykonanie nasypow,

humusowanie i obsiew trawg
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
U gteboko$¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
U odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntdw pozyskanych w czasie wykopow,
O wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12,
O strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podtoza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico gory rury,
O strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
U nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne".
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek srednioziarnisty wedtug PN—-86/B-02480

2.2 Obsiew trawag

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.3 Humus
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byc¢
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wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

szalunkowe profile stalowe,
zestawy igtofiltrowe,
zageszczarki ptytowe

Q koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
0 koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m*,

Q spycharki ggsienicowe 74 kW,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

Q szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

a wibromioty,

Q  pompy,

a

a

a

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

Q samochody samowytadowcze 10-20 ton,

Q samochdd dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoéine".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopoéw

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zostaé wywieziony na odkiad staty. Wykopy nalezy wykonaé o Scianach pionowych z
obudowg. Do obudowy wykopow uzywal szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
gtebokosciach przy pracach witgczeniowych na istniejgcych kanatach stosowaé $ciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopow nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopdéw i wykonania nasypdéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopéw w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze byé¢
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, srednioziarnisty. Nalezy stosowaé¢ wytgcznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtlug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=0.95. Obsypke nalezy ukfadaé
symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito
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przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopow gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopow nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia |s 20,95 zageszczajgc go
warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=21,00, a ponizej 1,2m do
Is=20,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac¢ dopiero od warstwy 1m powyzej
lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc
szczegolng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnosé zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczac nastepujgcych wartosci:

Q w gruntach niespoistych + 2%,

Q w gruntach mato i srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartosc
wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialtéw do zasypywania wykopow zageszczenie gruntow
okreslane jest na podstawie:

a wskaznika zageszczenia s,

Q modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpuséw nasypéw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie warto$ci Is sg
zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopoéw

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopdéw. W projekcie przewidziano odwodnienie za pomocg
igtofiltrow. Woda z odwodnienia wykopow bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku lub kanatu, po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgéd. Odwodnienie wykopow na czas
trwania robot wykonaé zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w projekcie. Faktyczng ilo$¢ godzin
pompowania ustali¢ w trakcie wykonywania robét i potwierdzi¢ przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypow.
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6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé miedzy innymi:

wykonanie wykopéw pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

[y iy Sy iy iy Wy Ay

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Q odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczac * 5cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz + 2cm,
Q pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
O odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz £2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest:

o 1 m®wykopu

o 1 m?nasypu

0 1 m*umocnienia powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdine”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
Q stopien zageszczenia obsypki rurociggéw,
Q stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.

ATV-A127

Obliczenia konstrukcji przewoddw kanalizacyjnych

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia ,Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z droga
1703Z Lipnik — Stargard do skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezia
Stargard Zachdéd drogi krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Lipnik wraz z
przebudowa skrzyzowania” i obejmujg budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi obiektami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu roboét jak w punkcie
1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementow:

kanatéw z rur PVC,

ksztattek z PVC,

prefabrykowanych studni betonowych,

wpustéw ulicznych,

wykonanie podtoza,

osadnika,

separatora,

wylotu.

L 2R 2R 2K 2R 2 2R 2% 4

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdélne” oraz instrukcjami montazowymi
ukfadania w gruncie rurociagéw z kamionki oraz GRP.

- System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizacji.

- Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i
w ktérym kanaty sg zwykle czeSciowo wypetnione.

- Uktad grawitacyjno-tfoczny — Scieki uktadem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

- Srednica zewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, Srednica zewnetrzna jest maksymaing
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania $ciekéw z wiecej niz jednego zrdodta.

- Przykanalik (Przewdd odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania $ciekow z ich zrédta do kanatu.

- Przewdd ttoczny — rurociag, przez ktéry sa ttoczone scieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego ukfadu.

- Pompownia Sciekow — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow:

- pompownia posrednia - przettacza Scieki w obrebie jednego kanatu powodujac jego wyptycenie,

- pompownia rejonowa — przettacza sScieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio do
odbiornika lub na oczyszczalnie.

- Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepéw
i innych urzadzen sanitarnych.

- Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzgdzen podziemnych.

- Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla

wigczenia do studzienki przewodoéw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
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odprowadzajgcy $cieki ze studzienki.

- Studzienka niewfazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cziowieka.

- Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cziowiekowi.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekéw z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

- Studzienka bezwfazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowe;.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

- Spocznik — czes¢ dna studzienki miedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

- Komora robocza — czes¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wiazowy — szyb fgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wtaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — czes¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome witazu kanatowego, stuzgce do zamykania
otwordéw studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktérego zasadnicza cze$¢ wykonana jest z elementow

prefabrykowanych, wyposazony w kratke Sciekowg zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek sciekéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozgadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek diugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploatacji,

- Odbiér techniczny czes$ciowy — odbidr techniczny poszczegélnych faz robét podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wéd gruntowych).

- Odbidr techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploataciji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztaltki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego
elastomeru TPE zgodnie z PN-EN 681-2 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC
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klasy S SDR34 lite, o sztywnosci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?.,

2.2 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty
stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzgca do przeptywu
Sciekow i tgczenia wigczanych kanatéw oraz czesé spocznikowa. Otwory do wigczania przewoddéw gtéwnych
i przykanalikébw wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do
rodzaju wtgczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sg kregi komina wtazowego, ktére sg zakonczone
kregiem zwezkowym lub ptytg posrednig z wyprowadzeniem pod witaz. Potgczenia czesci dolnej studni z
kominem wtazowym i kregdw w kominie wtazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1.
Kregi musza miec¢ fabrycznie osadzone stopnie wtazowe zeliwne.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowaé bez zadnych zabezpieczen
przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i $ciekéw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetniac
wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

a wytrzymatos¢ na Sciskanie 2 45MPa

a wytrzymatos¢ przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wiazami.

2.3 Wiazy zeliwne nastudzienne
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne typu ciezkiego (D400) z pokrywg wypetniong betonem.
Glebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @670mm.

2.4 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe z osadnikowym i odejsciem wg normy DIN 4052

- beton wibroprasowany klasy C40/45

- wodoszczelnos$¢ WS,

- nasigkliwos$é¢ < 4%

Wpusty deszczowe nalezy wykonaé z koszami osadnikowymi oraz pierscieniami odcigzajgcymi
Whpusty deszczowe uliczne klasy D400 zgodnie z PN EN 124

2.5 Separator lamelowy
- przeptyw nominalny — 20 dm?s
- przeptyw maksymalny — 200 dm®s
- przewody wlotowy i wylotowy — @400/400mm

- $§rednica wewnetrzna separatora — @1,5m

2.6 Osadnik
- przewody wlotowy i wylotowy — @400/400mm
- $rednica wewnetrzna separatora — @2,0m

- pojemnosc¢ czesci osadowej — 3500 litrow

2.7 Piasek

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.8 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;.

2.9 Beton
W zaleznosci od rodzaju robot stosowaé beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.
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2.10 Rury ochronne
Stosowac rury ochronne stalowe, podpory slizgowe, manszety.

2.11 Rurociagi tymczasowe do odwodnien
- rurociggi o srednicy 133mm szybko ztgczne

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m°,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

- zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

¢ samochdd samowytadowcze 10-20 ton,

& samochdd dostawczy do 0,9 tony,

& samochdd skrzyniowy do 5 ton,

¢ diuzyca,

& ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdine".

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi
Posadowienie rurociggdéw; wg. opisdw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonaé identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociaggéw

Sposbéb montazu rurociggéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Rurociggi ukfada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze muszg
odpowiadaé odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
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wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose kohce rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy
uzywac wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiagniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy tgczy¢ za pomoca
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podioza do zadanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a
nastepnie potgczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na
element dolny uszczelke stozkowg, posmarowac jg specjalnym srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowac¢ pierwszy krgg komina wilazowego, a nastepnie kolejne kregi tgczone
réwniez na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie kregiem z wyprowadzeniem pod witaz. Po zamontowaniu
wtazu wykonaé uszczelnienie potgczenia pomiedzy wlazem, a kregiem za pomocg zaprawy betonowej klasy
B40. Ewentualne korekty wysokosci wykonywaé wytgcznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementow
wyréwnujgcych o srednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy
wykonywaé mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem
studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.

5.5 Renowacja rowu przydroznego

Wykona¢ prace renowacyjne na rowie przydroznym na odcinku WLO-WL1. W ramach robdt ziemnych
zaktada sie odmulenie dna rowéw na w/w odcinku warstwg ok. 10-20cm oraz likwidacje lokalnych
przewezen i zamulisk, przywrécenie prawidtowych parametrow przekroju poprzecznego, nadanie jednolitego
spadku podtuznego, wyprofilowanie skarp z nachyleniem 1:1,5. Dno rowu, skarpe rowu oraz korone skarpy
pasem 1,0m zaprojektowano obsia¢ mieszankg traw na 5-10cm warstwie ziemi urodzajnej. Zaprojektowano
réwniez nowy wilot i wylot z rowu.
Parametry regulacyjne koryta istniejgcego rowu na odcinku WLO — WL1:
szerokos¢ dna— B = 0,8m
gtebokos$¢ rowu hpin=1,2m
nachylenie skarp —n =1:1,5,
spadek dna — i =1,6%o

e dlugos¢ odcinka podlegajgcego remontowi — L = 63,8m
Technologia wykonania renowacji rowu przyroznego:

e odmulenie istniejgcego przepustu o srednicy @0,40m ponizej wlotu WLO na catej diugosci ok.
L=8,0m
wykoszenie skarp oraz dna rowu wraz z wygrabieniem ,
wycinka i karczunek zakrzaczen,
usuniecie zatoréw z koryta rowu,
mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,
uzupetnienie ubytkéw w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,
usuniecie smieci z terenu robét z wywoézkg na sktadowisko odpadow.

e wykonanie obsiewu dna oraz skarp mieszankg traw na 5-10cm warstwie ziemi urodzajnej.
Lokalizacje odcinka rowu przydroznego podlegajgcego pracami renowacyjnymi przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

5.6 Istniejgcy wlot WLO

WiIot do istniejacego przepustu WLO zachowa¢ jako rure zlicowang ze skarpg. Umocnienie skarpy wokét rury
wlotu wykona¢ w postaci zabruku kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na
podbudowie betonowej grubosci 10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczyé obrzezem
chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.
Parametry wlotu do istniejgcego przepustu - WLO

e $rednica rury — @0,40m

e rzednadna rury — 20,53m npm
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Umocnienie dna na odcinku 2,0m przed wlotem do przepustu WLO nalezy wykona¢ w postaci narzutu
kamiennego wykorzystujgc do tego kamienh polny o $rednicy zastepczej 4-12cm. Zewnetrzne krawedzie
zabruku zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6¢cm i dtugosci 1,0-1,1m.

Umocnienie skarpy przed wlotem do przepustu WLO na odcinku 2,0m nalezy wykona¢ w postaci zabruku
kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem
technologicznym.

UWAGA: Rure na wlocie do przepustu nalezy zlicowaé ze skarpa.

5.7 Wylot WL1

Wylot WL1 z projektowanej kanalizacji deszczowej wykonac jako typowy wylot zelbetowy skrzynkowy.
Parametry wylotu WL1

e Srednica rury — @0,40m

e rzednadna rury — 20,63m npm
Umocnienie dna na odcinku 0,80m za wylotem z kanalizacji deszczowej WL1 nalezy wykona¢ w postaci
narzutu kamiennego wykorzystujgc do tego kamien polny o Srednicy zastepczej 4-12cm. Zewnetrzng
krawedz zabruku zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6cm i diugosci 1,0-1,1m.

5.8 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze
oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-
06251 i PN-B-06250 w zakresie skfadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnac;i i
transportu.

5.9 Badania szczelnosci kanatéw

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébom szczelnosci nalezy
poddawac odcinki o dtugosci do 100m. Podczas wykonywania proby szczelnosci ztgcza rurociggdw powinny
by¢ czesciowo odstoniete.

5.10 Sprawdzenie rurociggéw telekamerag

Nalezy wykonaé sprawdzenie stanu wykonanych rurociggéw za pomocg telekamery posiadajgcej mozliwosé
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.11 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdinych
sieci.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji ST- 00.00 "Wymagania ogodine”.
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
6.1 Kontrola, pomiary i badania
6.1.1 Badanie materialéw uzytych do budowy rurociggow.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
Q sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
badanie i zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem woda,
badanie zgodnos¢ stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacijg techniczng,
badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania przewodéw i studzienek,
badanie wykonania rur ochronnych,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,
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badanie potgczeh rurociggow

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wiazéw,

wykonanie proby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caly kanat po zasypie powinny by¢
sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwosé okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem
jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu odbioréw
czesciowych i odbioru korncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé + 5¢cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ £0,5cm,

podczas badan szczelno$ci dla rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

ooooo

ooooo0oo

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:

Q 1m wykonanego kanatu, przykanalika,
Q 1 komplet studzienki kanalizacyjnej betonowej
a 1 komplet studzienki sciekowej do wpustow ulicznych

a 1 komplet wylotu
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
O wykonanie podtoza,
Q roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,
Q wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdinego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kanatu, przykanalika obejmuje:
— wyznaczenie robdt w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych dla robot
sieciowych)
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wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robdt sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

wykonanie podsypki posadowienia
utozenie kanatu, przykanalika,
podtgczenie do studzienki lub kolektora,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych)

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej betonowej obejmuje:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robdt sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

wykonanie podsypki,

wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — krag denny, kregi taczone na uszczelke i zaprawe,
ptyta posrednia, komin, ew. konus pokrywowy, ptyta pokrywowa wiaz, klamry ztazowe, osadzenie tulei
szczelnych,

regulacja wtazu,

wykonanie pomiarow geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych)

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena wykonania 1 kpl. studzienki $ciekowej wpustu ulicznego obejmuije:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

wykonanie podsypki,
wykonanie kompletnej studzienki Sciekowej,
osadzenie wpustu zeliwnego, regulacja,

wykonanie pomiarow geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena wykonania 1 kpl. wylotu obejmuije:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

wykonanie podsypki,

wykonanie kompletnego wilotu/wylotu — podbudowa betonowa, fundament betonowy, konstrukcja
przyczétkdw, umocnienie dna w obrebie wlotu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu

pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyZzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do
skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachod drogi

krajowej S10 do skrzyZzowania z drogg gminng w miejscowosci Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 42

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosc.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Czesc 1 Metody badania betonu; beton swiezy.

DIN 1048 Czes¢ 2 Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;
prefabrykaty.

PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Czesc¢ 1 Ocena agresywnosci wod, gruntow i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.

DIN 4034 Czesc¢ | Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i
sieci $ciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czesc¢ Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zzelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatow i sieci sciekowych.

Wymagania i sprawdzenia.
PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
-- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwo$ci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie skladu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggéw z PVC wydane przez Producentéw

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyZzowania z drogg 1703Z Lipnik — Stargard do
skrzyzowania z drogg nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachod drogi
krajowej S10 do skrzyZzowania z drogg gminng w miejscowosci Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania



