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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 

13/15, 73-110 Stargard. 

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci 

c). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie budowy sieci kanalizacji 

deszczowej. 

1.3. PRZEDMIOT  I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1704Z w podziale na etapy. W 

ramach inwestycji, w etapie A, wykonana będzie kanalizacja deszczowa umożliwiająca 

odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania wraz z drogami dojazdowymi do 

skrzyżowania, ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Przebudowie ulegnie kolidujące 

istniejące uzbrojenie jak również poszerzony zostanie pas drogowy kosztem istniejących 

ogródków działkowych i komisu samochodowego. 

1.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren objęty opracowaniem drogowym to pas drogowy drogi powiatowej wraz z terenami 

przyległymi w rejonie skrzyżowania z drogą Lipnik-Grzędzice w miejscowości Lipnik. W 

obszarze objętym opracowaniem istnieje kanalizacja sanitarna tłoczna, sieć wodociągowa, 

gazowa oraz elektroenergetyczne sieci podziemne i napowietrzne, a także linie 

telekomunikacyjne. Jezdnia odwadniana jest powierzchniowo do przydrożnych rowów. 

1.5. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 

W podłożu projektowanej kanalizacji deszczowej w drodze nr 1704Z (ul. Stargardzka) w 

Lipniku k. Stargardu występują zwałowe piaski gliniaste (clsiSa), na ogół z pokrywą i 

przewarstwieniem piasków drobnych (FSa), przykryte nasypami niekontrolowanymi o 

miąższości do 1.0 m. 

Woda gruntowa występuje jedynie w położonym najniżej otworze nr 1, gdzie jej napięte 

zwierciadło, nawiercone na głębokości 3.1 m p.p.t. (tj. na rzędnej 10.02m n.p.m.); stabilizuje 

się na głębokości 2.1 m p.p.t. (tj. 20.02 m n.p.m.). W pozostałych pięciu otworach do 

głębokości 2.5 – 4.0 m p.p.t. nie zaobserwowano żadnych przejawów wody gruntowej lub 

infiltracyjnej. Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych w otworze nr 

1, uznać należy za podwyższony o ok. 0.2 – 0.3 m z uwagi na znaczną ilość opadów w 

poprzedzających tygodniach. Maksymalny poziom wody w tym otworze, mogący wystąpić w 

okresach o znacznie zwiększonej sumie opadów, oraz roztopów grubej pokrywy śnieżnej, 

przypada jeszcze o ok. 0.3 m wyżej – woda stabilizuje się wówczas na głębokości ok. 1.8 m 

p.p.t. i rzędnej ok 20.3 m n.p.m. 
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W okresach takich na stropie piasków gliniastych w rejonie pozostałych otworów mogą 

pojawiać się krótkotrwałe sączenia wody infiltracyjnej. Warunki wodne są wobec powyższego 

korzystne dla budowy kanalizacji, jedynie w rejonie otworu nr 1 należy liczyć się z 

koniecznością obniżenia zwierciadła wody (w przypadku zastosowania igłofiltrów najlepiej 

będzie wpłukać je w warstwę nawodnionych piasków i uruchomić z dwu- lub trzydniowym 

wyprzedzeniem w stosunku do wykonania wykopu. 

Warunki gruntowe są korzystne dla budowy kanalizacji, całość podłoża budują bowiem 

rodzime grunty nośne. 

Praktycznie całość wydobytego z wykopów gruntu nie będzie nadawać się na zasypki 

wykopów, które miałyby stanowić podłoże nawierzchni drogowych, należy więc przewidzieć 

przywóz piasku na zasypki spoza placu budowy. 

Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 

1.6. KANALIZACJA DESZCZOWA. 

Zaprojektowano kanalizację deszczową Ø0,30-0,40m w przebudowywanych 

odcinkach dróg w rejonie skrzyżowania, do której poprzez wpusty odwadniane będą jezdnie 

dróg oraz ścieżki rowerowe i chodniki. Projektowany kanał zostanie wykonany w pasie 

rozdziału pomiędzy jezdniami drogi powiatowej oraz w jezdni drogi gminnej. 

Wody opadowe odprowadzane będą poprzez układ podczyszczania złożony z 

separatora i osadnika do istniejącego rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej na 

działce nr 22/3. Istniejący rów poddany zostanie renowacji na odcinku od projektowanego 

wylotu do istniejącego przepustu Ø0,40m. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych istniejących i 

projektowanych kanałów deszczowych ustalono następujące wielkości przepływów na 

projektowanym wylocie do rowu: 

- dla opadów o częstotliwości występowania raz na rok (C=1) Q=108,6l/s; 

- dla opadów o częstotliwości występowania raz na dwa lata (C=2) Q=175,6l/s. 

1.6.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej: 

0,40m o łącznej  długości L= 44,9m, 

0,30m o łącznej  długości L= 585,1m, 

0,20m o łącznej  długości L= 238,9m. 

Układ wysokościowy projektowanych kanałów został dostosowany do niwelety istniejącego i 

projektowanego terenu, oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań projektowanych kanałów z 

istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

1.6.2. Materiał i uzbrojenie. 

Kanały deszczowe Ø0,40-0,30m oraz przykanaliki Ø0,20m wykonane zostaną z rur PVC 

klasy S SDR 34 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową o powierzchni 

zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności 
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obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. 

1.6.3. Studzienki kanalizacyjne. 

Na kanałach deszczowych zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych o średnicy 

Ø1,2m w ilości 22szt. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego (D400) 

oraz prefabrykowanych elementów, to jest: studni betonowej z kinetą wykonaną z betonu, 

kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni dystansowych 

połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych na 

uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą szybkowiążącą 

wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z 

betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw<4%. 

Zwieńczenie studni stanowić będą włazy kanałowe ciężkie typu D400 z pokrywą wypełnioną 

betonem. Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm, pokrywa min. 

Ø670mm. 

1.6.4. Wpusty deszczowe. 

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podłączone do 

studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanałach. Miejsce lokalizacji 

oraz rzędne projektowanych wpustów deszczowych są zgodne z częścią drogową projektu. 

Zaprojektowano ogółem 36 sztuk wpustów. 

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej d = 45 cm 

z częścią osadnikową o głębokości min. 50cm z odejściem Ø200mm produkowanych wg 

normy DIN4052. Zwieńczenie wpustu stanowi wpust uliczny kołnierzowy klasy D400 o 

wymiarach 620x420mm mocowany luźno i na zawiasie. Głębokość osadzenia kratki wpustu 

w korpusie min. 50mm. 

1.6.5. Układ podczyszczania wód opadowych. 

Na kanale, przed wylotem do odbiornika, zaprojektowano układ podczyszczenia wód 

deszczowych, to jest separator poprzedzony z osadnikiem.  

W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono: 

- powierzchnia zlewni wynosi – FC = 1,72ha 

- uśredniony współczynnik spływu -  = 0,80 

- współczynnik opóźnienia φ = 0,87. 

Przyjmując, że natężenie deszczu obliczeniowego wynosi qk = 15 dm3/s ha, przepływ 

nominalny wyniesie:  

qS = qk x F x φ x [ dm3/s ] 

qS = 15 x 1,72 x 0,87 x 0,80 = 18 dm3/s. 

Przyjmując, że natężenie maksymalnego deszczu obliczeniowego wynosi qk = 126 dm3/s ha, 

przepływ nominalny wyniesie:  

qS = qk x F x φ x [ dm3/s ] 

qS = 126 x 1,72 x 0,87 x 0,80 = 151 dm3/s. 
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Dla powyższych parametrów zaprojektowano lamelowy separator wód deszczowych o 

przepustowości 20/200 l/s o średnicy 1,5m, poprzedzony osadnikiem o średnicy wewnętrznej 

2,0m i pojemności części osadowej V=3,5m3. 

1.6.6. Renowacja rowu przydrożnego. 

Istniejący rów przydrożny na odcinku od istniejącego wlotu WL0 do przepustu o średnicy 

Ø0,40m do wylotu WL1 z projektowanej kanalizacji deszczowej pokryty jest gęsto 

roślinnością trawiastą. 

Zaprojektowano prace renowacyjne na rowie przydrożnym na odcinku WL0–WL1. W ramach 

robót ziemnych zakłada się odmulenie dna rowów na w/w odcinku warstwą ok. 10-20cm oraz 

likwidację lokalnych przewężeń i zamulisk, przywrócenie prawidłowych parametrów przekroju 

poprzecznego, nadanie jednolitego spadku podłużnego, wyprofilowanie skarp z nachyleniem 

1:1,5. Dno rowu, skarpę rowu oraz koronę skarpy pasem 1,0m zaprojektowano obsiać 

mieszanką traw na 5-10cm warstwie ziemi urodzajnej. Zaprojektowano również nowy wlot i 

wylot z rowu. 

Parametry regulacyjne koryta  istniejącego rowu na odcinku WL0 – WL1: 

 szerokość dna– B = 0,8m 

 głębokość rowu hmin= 1,2m  

 nachylenie skarp – n = 1:1,5. 

 spadek dna – i =1,6‰  

 długość odcinka podlegającego remontowi – L = 63,8m 

Technologia wykonania renowacji rowu przyrożnego: 

 odmulenie istniejącego przepustu o średnicy Ø0,40m poniżej wlotu WL0 na całej 

długości ok. L=8,0m  

 wykoszenie skarp oraz dna rowu wraz z wygrabieniem , 

 wycinka i karczunek zakrzaczeń, 

 usunięcie zatorów z koryta rowu, 

 mechaniczne i ręczne odmulenie dna cieku, 

 uzupełnienie ubytków w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych, 

 usunięcie śmieci z terenu robót z wywózką na składowisko odpadów. 

 wykonanie obsiewu dna oraz skarp mieszanką traw na 5-10cm warstwie ziemi 

urodzajnej. 

Lokalizację odcinka rowu przydrożnego podlegającego pracami renowacyjnymi 

przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

1.6.7. Istniejący wlot WL0. 

Wlot do istniejącego przepustu WL0 zachować jako rurę zlicowaną ze skarpą. Umocnienie 

skarpy wokół rury wlotu wykonać w postaci zabruku kamieniem polnym o średnicy 

zastępczej Ø8-12cm układanym na podbudowie betonowej grubości 10cm. Krawędzie 

obrukowania należy zabezpieczyć obrzeżem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z 

rysunkiem technologicznym. 
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Parametry wlotu do istniejącego przepustu - WL0 

 średnica rury – Ø0,40m 

 rzędna dna rury – 20,53m npm 

Umocnienie dna na odcinku 2,0m przed wlotem do przepustu WL0 należy wykonać w 

postaci narzutu kamiennego wykorzystując do tego kamień polny o średnicy zastępczej 4-

12cm. Zewnętrzne krawędzie zabruku zabezpieczyć palisada drewnianą z kołków Ø4-6cm i 

długości 1,0-1,1m. 

Umocnienie skarpy przed wlotem do przepustu WL0 na odcinku 2,0m należy wykonać w 

postaci zabruku kamieniem polnym o średnicy zastępczej Ø8-12cm układanym na 

podbudowie betonowej grubości 10cm. Zewnętrzne krawędzie zabruku zabezpieczyć 

obrzeżem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym. 

UWAGA: Rurę na wlocie do przepustu należy zlicować ze skarpą. 

1.6.8. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej WL1. 

Wylot WL1 z projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako typowy wylot 

żelbetowy skrzynkowy. 

Parametry wylotu WL1 

 średnica rury – Ø0,40m 

 rzędna dna rury – 20,63m npm 

Umocnienie dna na odcinku 0,80m za wylotem z kanalizacji deszczowej WL1 należy 

wykonać w postaci narzutu kamiennego wykorzystując do tego kamień polny o średnicy 

zastępczej 4-12cm. Zewnętrzną krawędź zabruku zabezpieczyć palisada drewnianą z 

kołków Ø4-6cm i długości 1,0-1,1m. 

1.6.9. Zmiana przebiegu istniejącego kabla telekomunikacyjnego. 

Zaprojektowana na kanale deszczowym studnia D18 koliduje z istniejącym 

doziemnym kablem telekomunikacyjnym, którego właściciela w trakcie prac 

projektowych nie można było ustalić. 

Kolidujący kabel należy przełożyć (bez potrzeby jego wydłużania) po nowej trasie, 

niekolidującej z projektowaną studzienką D18. Przebudowa powinna być wykonana 

na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw w transmisji. Przekładany odcinek 

kabla należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Analogiczną 

warstwą piasku należy kable przykryć i zasypać warstwą gruntu rodzimego. Kabel na 

całej trasie należy prowadzić linią falistą w celu skompensowania ewentualnych 

przesunięć gruntu oraz osłonić ostrzegawczą taśmą foliową koloru pomarańczowego 

w odległości 25cm od ułożonego kabla. Promień gięcia kabla nie może być mniejszy 

od jego 15 krotnej średnicy. Kabel przed jego zasypaniem należy zgłosić do odbioru 

technicznego oraz dokonać obowiązujących pomiarów geodezyjnych. 

Przewidziano przełożenie kabla na odcinku dt1-dt2 o długości 22m. 
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1.7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT . 

1.7.1. Roboty ziemne. 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo 

ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych.  

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych ten fakt zgłosić 

odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy 

każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie. 

Zaprojektowano następujące posadowienie rurociągów: 

- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm, zagęszczonej 

do stopnia zagęszczenia Id≥40%. 

Typy posadowienia dla poszczególnych odcinków rurociągów pokazano na profilach. 

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” 

z wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. 

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. 

Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  

Po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu. 

II. Zasypkę wykopu poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 

każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=0,95. Pod drogami 

zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS  1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.” 

Zasypkę wykopu w całości wykonać z piasku średniego dobrze uziarnionego. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 

przez każdą warstwę wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą Geotechnika. Roboty Ziemne. 

Wymagania ogólne PN-B-06050 i normą “Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów 

dostarczonych przez producentów rur. 
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1.7.2. Roboty montażowe. 

Uzbrojenie układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy  stosować 

elementy z materiału podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymałości . 

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej producentów. Badania i odbiory końcowe 

prowadzić zgodnie z normami branżowymi i wytycznymi eksploatatorów sieci. 

Rurociągi wykonać należy z materiałów podanych w opisie, łączonych zgodnie z instrukcją 

montażową układania w gruncie opracowaną przez producentów rur. 

Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się 

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 

Uwagi dla wykonawcy: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom 

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z 

ich strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów 

istniejących podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do 

robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu 

użytkownikowi. 

1.8. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

1.8.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

- miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia     

  podziemnego 

- głębokość posadowienia kanałów wykazała, że konieczne będzie zastosowanie 

odwodnienia wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej. 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 

dokumentacji geotechnicznej. 

Dla celów odwodnień wykopów należy dla rzecznych piasków drobnych przyjąć wartość  

współczynnika  filtracji k = 4.0 m/d. 

1.8.2. Opis projektowanego odwodnienia 

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na 

wykonywaniu krótkich odcinków rurociągów w wykopach otwartych umocnionych i ich 

sukcesywnym zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m, a liczbę 

zestawów jaką będzie dysponował wykonawca przyjęto 2 zestawy. 

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące 

na wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów 

zaleca się przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 

50%. 

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać: 
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- w rurociągach ssawnych – 1,0m/s 

- w rurociągach tłocznych – 2,0m/s 

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane 

jest zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa 

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci 

dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany 

w projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w 

ramach nadzoru autorskiego. 

1.8.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia 

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m): 

𝑄 =
1,36 ∙ 𝑘 ∙ 𝑆𝑜 ∙ (2𝐻𝑜 − 𝑆𝑜)

𝑙𝑔
𝑅
𝑟𝑜

 

gdzie: 

 q - wydajność pojedynczego igłofiltra 

 n - ilość igłofiltrów 

k - średni współczynnik filtracji 

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej 

Ho - miąższość strefy czynnej 

R - promień depresji 

ro - promień "wielkiej" studni 

1.8.4. Odwodnienie – igłofiltry 

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m w obcypce filtracyjnej. 

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli: 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia 
Długość odcinka [L] 
ilość igłofiltrów [n] 

Czas 
pompowania* 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WL1-D2 
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co 1m 
L=20,2m, n=40szt 96mg 

*uwzględniono prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody 

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 40szt. 

Poszczególne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych. 

1.8.5. Czas pracy urządzeń odwadniających 

Igłofiltry 

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a 

w piaskach średnich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do 

odwodnienia końcowego, które powinno trwać połowę czasu odwodnienia początkowego. 

Tc = (T1+T+T2) x 24 

Tc – czas potrzebny na wykonanie kanalizacji 
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T1  – czas odwodnienia początkowego 

T2 – czas odwodnienia końcowego* 

*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofiltrów 

po zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu. 

1.8.6. Pompowanie rezerwowe 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Igłofiltry – 40 x 33% = 13mg 

1.8.7. Uwagi dla wykonawcy 

Prace odwodnieniowe zaleca się przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy 

to  zwierciadło wody gruntowej znajduję się na najniższym poziomie.   

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu 

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni 

i żużla, i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry 

należy zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego 

(wyprzedzającego prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie 

pierwotnego poziomu wody gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu 

przed m. in. zjawiskiem sufozji. 

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł 

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia. 

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.: 

– nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej  nawet na okres kiedy nie są prowadzone 

prace związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej, 

– podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej 

(około 20m), na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć 

wpłukanie igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód 

gruntowych związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym 

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w miarę 

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być 

rozliczany na podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. W trakcie prowadzenia robót 

odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty, w rejonie których 

prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie przerwać 

odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inżyniera kontraktu i projektanta. W 

przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem do 

robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków, a w 

przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 


