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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zarzgdu Drog Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska
13/15, 73-110 Stargard.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie budowy sieci kanalizaciji
deszczowej.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1704Z w podziale na etapy. W

ramach inwestycji, w etapie A, wykonana bedzie kanalizacja deszczowa umozliwiajgca
odwodnienie przebudowywanego skrzyzowania wraz z drogami dojazdowymi do
skrzyzowania, $ciezkami rowerowymi i chodnikami. Przebudowie ulegnie kolidujace
istniejgce uzbrojenie jak rowniez poszerzony zostanie pas drogowy kosztem istniejgcych
ogrodkow dziatkowych i komisu samochodowego.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem drogowym to pas drogowy drogi powiatowej wraz z terenami
przyleglymi w rejonie skrzyzowania z drogg Lipnik-Grzedzice w miejscowosci Lipnik. W
obszarze objetym opracowaniem istnieje kanalizacja sanitarna ttoczna, sie¢ wodociggowa,
gazowa oraz elektroenergetyczne sieci podziemne i napowietrzne, a takze linie
telekomunikacyjne. Jezdnia odwadniana jest powierzchniowo do przydroznych rowéw.

1.5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej w drodze nr 1704Z (ul. Stargardzka) w
Lipniku k. Stargardu wystepuja zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), na ogdt z pokrywg i
przewarstwieniem piaskédw drobnych (FSa), przykryte nasypami niekontrolowanymi o
migzszosci do 1.0 m.

Woda gruntowa wystepuje jedynie w potozonym najnizej otworze nr 1, gdzie jej napiete
zwierciadto, nawiercone na gtebokosci 3.1 m p.p.t. (tj. na rzednej 10.02m n.p.m.); stabilizuje
sie na gtebokosci 2.1 m p.p.t. (. 20.02 m n.p.m.). W pozostatych pieciu otworach do
gtebokosci 2.5 — 4.0 m p.p.t. nie zaobserwowano zadnych przejawéw wody gruntowej lub
infiltracyjnej. Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych w otworze nr
1, uznaé nalezy za podwyzszony o ok. 0.2 — 0.3 m z uwagi na znaczng ilos¢ opadow w
poprzedzajgcych tygodniach. Maksymalny poziom wody w tym otworze, mogacy wystgpi¢ w
okresach o znacznie zwiekszonej sumie opadow, oraz roztopoéw grubej pokrywy snieznej,
przypada jeszcze o ok. 0.3 m wyzej — woda stabilizuje sie wowczas na gtebokosci ok. 1.8 m

p.p.t. i rzednej ok 20.3 m n.p.m.
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W okresach takich na stropie piaskéw gliniastych w rejonie pozostatych otworow mogg
pojawiac sie krotkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej. Warunki wodne sg wobec powyzszego
korzystne dla budowy kanalizacji, jedynie w rejonie otworu nr 1 nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig obnizenia zwierciadta wody (w przypadku zastosowania igtofiltréw najlepiej
bedzie wplukac¢ je w warstwe nawodnionych piaskéw i uruchomi¢ z dwu- lub trzydniowym
wyprzedzeniem w stosunku do wykonania wykopu.

Warunki gruntowe sg korzystne dla budowy kanalizacji, cato$¢ podioza budujg bowiem
rodzime grunty nosne.

Praktycznie catos¢ wydobytego z wykopdw gruntu nie bedzie nadawaé sie na zasypki
wykopow, ktére miatyby stanowi¢ podtoze nawierzchni drogowych, nalezy wiec przewidzie¢
przywoz piasku na zasypki spoza placu budowy.

PowyZzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.6. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg @0,30-0,40m w przebudowywanych
odcinkach drog w rejonie skrzyzowania, do ktérej poprzez wpusty odwadniane bedg jezdnie
drég oraz sciezki rowerowe i chodniki. Projektowany kanat zostanie wykonany w pasie
rozdziatu pomiedzy jezdniami drogi powiatowej oraz w jezdni drogi gminne;j.

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez ukiad podczyszczania ziozony z
separatora i osadnika do istniejgcego rowu przydroznego w pasie drogi powiatowej na
dziatce nr 22/3. Istniejgcy réw poddany zostanie renowacji na odcinku od projektowanego
wylotu do istniejacego przepustu J0,40m.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen hydraulicznych istniejgcych i
projektowanych kanatéw deszczowych ustalono nastepujgce wielkosci przeptywdéw na
projektowanym wylocie do rowu:

- dla opaddw o czestotliwosci wystepowania raz na rok (C=1) Q=108,6l/s;

- dla opaddw o czestotliwosci wystepowania raz na dwa lata (C=2) Q=175,6l/s.

1.6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej:

—0,40m o tgcznej dilugosci L= 44,9m,

—0,30m o tgcznej dlugosci L= 585,1m,

—0,20m o tgcznej dlugosci L= 238,9m.

Ukfad wysokosciowy projektowanych kanatdéw zostat dostosowany do niwelety istniejgcego i
projektowanego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatow z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie sytuacyjnym.

1.6.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaly deszczowe @0,40-0,30m oraz przykanaliki @0,20m wykonane zostang z rur PVC
klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag o powierzchni

zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci
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obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

1.6.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o srednicy
@1,2m w ilosci 22szt.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego (D400)

oraz prefabrykowanych elementéw, to jest: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,
kregbw betonowych, plyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
pofgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregow tgczonych na
uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzaca
wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z
betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wlazy kanatowe ciezkie typu D400 z pokrywg wypetniong
betonem. Gtebokos¢é osadzania pokrywy wilazu w korpusie min. 50mm, pokrywa min.
@670mm.
1.6.4. Wpusty deszczowe.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podigczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach. Miejsce lokalizacji
oraz rzedne projektowanych wpustow deszczowych sg zgodne z czescig drogowg projektu.
Zaprojektowano ogoétem 36 sztuk wpustow.
Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregow betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm
z czescig osadnikowg o gtebokosci min. 50cm z odejsciem @200mm produkowanych wg
normy DIN4052. Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o
wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Gtebokos¢ osadzenia kratki wpustu
w korpusie min. 50mm.
1.6.5. Uklad podczyszczania wéd opadowych.
Na kanale, przed wylotem do odbiornika, zaprojektowano ukfad podczyszczenia wdd
deszczowych, to jest separator poprzedzony z osadnikiem.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

- powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 1,72ha

- usredniony wspotczynnik sptywu - y = 0,80

- wspotczynnik opdznienia ¢ = 0,87.
Przyjmujgc, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g« = 15 dm®/s ha, przeptyw
nominalny wyniesie:
Js = d X FX @ Xy [dm/s ]
gs=15x 1,72 x 0,87 x 0,80 = 18 dm®/s.
Przyjmujgc, ze natezenie maksymalnego deszczu obliczeniowego wynosi g, = 126 dm®s ha,
przeptyw nominalny wyniesie:
Js =g X FX @ Xy [dm/s ]
gs =126 x 1,72 x 0,87 x 0,80 = 151 dm?/s.

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik Stargard
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Dla powyzszych parametréw zaprojektowano lamelowy separator wod deszczowych o
przepustowosci 20/200 I/s o srednicy 1,5m, poprzedzony osadnikiem o srednicy wewnetrznej
2,0m i pojemnosci cze$ci osadowej V=3,5m?.

1.6.6. Renowacja rowu przydroznego.

Istniejgcy row przydrozny na odcinku od istniejgcego wlotu WLO do przepustu o srednicy
@0,40m do wylotu WL1 z projektowanej kanalizacji deszczowej pokryty jest gesto
roslinnoscig trawiasta.

Zaprojektowano prace renowacyjne na rowie przydroznym na odcinku WLO-WL1. W ramach
robét ziemnych zakfada sie odmulenie dna rowéw na w/w odcinku warstwg ok. 10-20cm oraz
likwidacje lokalnych przewezen i zamulisk, przywrécenie prawidtowych parametréw przekroju
poprzecznego, nadanie jednolitego spadku podtuznego, wyprofilowanie skarp z nachyleniem
1:1,5. Dno rowu, skarpe rowu oraz korone skarpy pasem 1,0m zaprojektowano obsiaé
mieszankg traw na 5-10cm warstwie ziemi urodzajnej. Zaprojektowano réwniez nowy wiot i
wylot z rowu.

Parametry regulacyjne koryta istniejgcego rowu na odcinku WLO — WL1:

e szerokos¢ dna— B =0,8m

e gtebokos¢ rowu hyin=1,2m

e nachylenie skarp —n =1:1,5

e spadek dna —i=1,6%o

e dtugos¢ odcinka podlegajgcego remontowi — L = 63,8m

Technologia wykonania renowacji rowu przyroznego:

e odmulenie istniejacego przepustu o Srednicy @0,40m ponizej wlotu WLO na catej
dtugosci ok. L=8,0m
e wykoszenie skarp oraz dna rowu wraz z wygrabieniem ,
e wycinka i karczunek zakrzaczen,
e usuniecie zatorow z koryta rowu,
e mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,
e uzupetnienie ubytkdw w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,
e usuniecie $mieci z terenu roboét z wywdzkg na sktadowisko odpadow.
e wykonanie obsiewu dna oraz skarp mieszankg traw na 5-10cm warstwie ziemi
urodzajnej.
Lokalizacje odcinka rowu przydroznego podlegajagcego pracami renowacyjnymi
przedstawiono na planie sytuacyjnym.
1.6.7. Istniejacy wlot WLO.
WiIot do istniejgcego przepustu WLO zachowa¢é jako rure zlicowang ze skarpg. Umochienie
skarpy wokot rury wlotu wykonaé w postaci zabruku kamieniem polnym o $rednicy
zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm. Krawedzie
obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z

rysunkiem technologicznym.

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik Stargard
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Parametry wlotu do istniejacego przepustu - WLO

e Srednica rury — &30,40m
e rzednadna rury — 20,53m npm

Umocnienie dna na odcinku 2,0m przed wlotem do przepustu WLO nalezy wykona¢ w
postaci narzutu kamiennego wykorzystujac do tego kamien polny o $rednicy zastepczej 4-
12cm. Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6¢cm i
dtugosci 1,0-1,1m.

Umocnienie skarpy przed wlotem do przepustu WLO na odcinku 2,0m nalezy wykona¢ w
postaci zabruku kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm ukfadanym na
podbudowie betonowej grubosci 10cm. Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczy¢
obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

UWAGA: Rure na wlocie do przepustu nalezy zlicowaé¢ ze skarpa.

1.6.8. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej WL1.
Wylot WL1 z projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako typowy wylot
zelbetowy skrzynkowy.

Parametry wylotu WL1

e Srednica rury — 30,40m

e rzedna dna rury — 20,63m npm

Umocnienie dna na odcinku 0,80m za wylotem z kanalizacji deszczowej WL1 nalezy
wykonac¢ w postaci narzutu kamiennego wykorzystujgc do tego kamien polny o srednicy
zastepczej 4-12cm. Zewnetrzng krawedz zabruku zabezpieczyé palisada drewniang z
kotkow @4-6¢cm i dlugosci 1,0-1,1m.

1.6.9. Zmiana przebiegu istniejgcego kabla telekomunikacyjnego.

Zaprojektowana na kanale deszczowym studnia D18 koliduje z istniejgcym
doziemnym kablem telekomunikacyjnym, ktorego wiasciciela w trakcie prac
projektowych nie mozna byto ustalic.

Kolidujgcy kabel nalezy przetozyé (bez potrzeby jego wydtuzania) po nowej trasie,
niekolidujgcej z projektowang studzienkg D18. Przebudowa powinna by¢ wykonana
na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw w transmisji. Przektadany odcinek
kabla nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Analogiczng
warstwg piasku nalezy kable przykry¢ i zasypac warstwg gruntu rodzimego. Kabel na
catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg w celu skompensowania ewentualnych
przesunie¢ gruntu oraz ostoni¢ ostrzegawczg tasmg foliowg koloru pomaranczowego
w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Promienh giecia kabla nie moze by¢ mniejszy
od jego 15 krotnej srednicy. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiarow geodezyjnych.

Przewidziano przetozenie kabla na odcinku dt1-dt2 o dtugosci 22m.

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik Stargard
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1.7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

1.7.1. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich cigglta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm, zageszczonej
do stopnia zageszczenia 1d=240%.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.
Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”
Z wytgczeniem odcinkoéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia IS > 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu w catosci wykonac z piasku $redniego dobrze uziarnionego.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgceqo uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow

dostarczonych przez producentow rur.
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1.7.2. Roboty montazowe.

Uzbrojenie uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac

elementy z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki

nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory kohcowe

prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatoréw sieci.

Rurociggi wykona¢ nalezy z materiatdw podanych w opisie, tgczonych zgodnie z instrukcjg

montazowag uktadania w gruncie opracowang przez producentéw rur.

Rurociggi zaleca sie wykonywaé¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie

podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z

ich strony na czas wykonywania rob6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw

istniejacych podziemnych nalezy wykonaé recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwilocznie zgtosi¢ wtasciwemu

uzytkownikowi.

1.8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

1.8.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia

Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

- migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

- gfebokos¢ posadowienia kanatow wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie

odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowe;.

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegoétowo opisane w

dokumentacji geotechniczne;.

Dla celéw odwodnieh wykopdw nalezy dla rzecznych piaskéw drobnych przyjg¢ wartosc

wspotczynnika filtracji k = 4.0 m/d.

1.8.2. Opis projektowanego odwodnienia

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na

wykonywaniu kroétkich odcinkéw rurociggdw w wykopach otwartych umocnionych i ich

sukcesywnym zasypywaniu. Diugo$ci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe

zestawow jakg bedzie dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy.

Projektuje sie zastosowanie rurociggdéw aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedace

na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdér pomp i wymiarowanie rurociggow

zaleca sie przeprowadzacC na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok.

50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:
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- w rurociggach ssawnych — 1,0m/s
- w rurociggach ttocznych — 2,0m/s
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane
jest zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrédet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany
w projekcie odwodnienia powinny by¢é wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.
1.8.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia
Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy, dla odcinka 20m):

_136-k-So-(2Ho — So)

R

gdzie:
g - wydajnos¢ pojedynczego igtofiltra
n - ilos¢ igtofiltrow
k - $redni wspdtczynnik filtracji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynne;j
R - promien depres;ji
r,- promien "wielkiej" studni
1.8.4. Odwodnienie — igtofiltry
Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m w obcypce filtracyjne;.

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia D.’rug9§c oc_impka [L] Czas -
ilos¢ iglofiltréw [n] | pompowania
KANALIZACJA DESZCZOWA

Instalacja igtofiltrowa
1. WL1-D2 L=20,2m, n=40szt 96mg
1-pietrowa o rozstawie co 1m

*uwzgledniono predkos$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody

Catkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 40szt.

Poszczegdlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.
1.8.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych

Igtofiltry

Predko$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a
w piaskach srednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do

odwodnienia koncowego, ktére powinno trwac potowe czasu odwodnienia poczatkowego.

Tc = (T1 +T+T2) X 24

T. — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji
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T, — czas odwodnienia poczgtkowego

T, — czas odwodnienia koncowego®

*-pod pojeciem odwodnienia kohcowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofiltréw
po zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

1.8.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.

Igtofiltry — 40 x 33% = 13mg

1.8.7. Uwagi dla wykonawcy

Prace odwodnieniowe zaleca sie przeprowadzac¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
to zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktérych w podtozu
projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze iloSci cegty, kamieni
i zuzla, i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiltry
nalezy zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;.
Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okreslic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia kohcowego (przywrdcenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufoz;ji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w spos6b ciggty tj.:

- nie nalezy wytgczac¢ instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone
prace zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej,

- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej
(okoto 20m), na ktorym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢
wptukanie igfofiltrow na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wdd
gruntowych zwigzanych z odwodnieniem poczgtkowym i odwodnieniem kohcowym
Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta woéd gruntowych mogg ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien byc¢
rozliczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu. W trakcie prowadzenia robét
odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowa¢ budynki i obiekty, w rejonie ktérych
prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwtocznie przerwac
odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu i projektanta. W
przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ Scian istniejgcych budynkéw przed przystgpieniem do
robét odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w

przypadkach szczegdlnych dokonac oceny stanu technicznego budynkéw.
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