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1. Cze¢s¢ ogolna

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej,
bedacej w posiadaniu ORANGE w Szczecinie, wynikajaca z kolizji nowo
projektowanego uktadu drogowego przebudowywanej drogi powiatowej 1704Z

z istniejgcymi telekomunikacyjnymi kablami ziemnymi.

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem nr 17/P-W/2016,

- projekt zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TODDWBU-SZ.2110-
20081/17/KK z dnia 20.04.2017 r.,

- pismo ZDP w Stargardzie nr ZDP.TD.2221.8-5.2017.WB z dnia 04.09.2017 r.,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektowych,

- dane zebrane przez projektanta w terenie,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowigzujace normy zaktadowe TP S.A.

ZaKres rzeczowy

Ogolny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

- budowe kanalizacji kablowej 0,239 kmo,
0,124 km,

- budowe studni kablowej SKR-1 1 szt.,

- budowe studni kablowej SKR-2 6 szt.,

- budowge kanalizacji wtornej z rury HDPE 32/2.9 0,111 km,

- wyciaganie kabla swiattowodowego z rurociggu HDPE 40/3,7 0,138 km,

- wecigganie kabla §wiattowodowego do kanalizacji wtornej 1 montaz linii

kablowej 0,138 km,

- budowge kabli magistralnych 15,0 kmp,
0,250 km,

- budowge kabli rozdzielczych 0,98 kmp,

0,098 km,



- zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi 0,038 km,
- demontaz zasobnika kablowego 1 szt.,

- demontaz studni kablowej SKR-1 1 szt.

1.4. Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi¢zne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania 1
badania.

ZN-96/TP S.A. - 009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice
swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtorna i1 rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.



1.5.

1.6.

ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 028 Tory miedziane abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania..

ZN-05/TP S.A. - 030 Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A. — 031 Ostony zlaczowe — termokurczliwe 1 owijane. Wymagania i

badania.

Inwestor

Powiat Stargardzki - Zarzad Drég Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard

Zalaczniki

1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TODDWBU-SZ.2110-
20081/17/KK z dnia 20.04.2017 r.

2. Pismo ZDP w Stargardzie nr ZDP.TD.2221.8-5.2017.WB z dnia 04.09.2017 r.

3. Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A. nr TTIDWBU-SZ.2110-58244/17/KK
z dnia 08.09.2017 r.
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Orange Polska S.A. " DIM " Pracownia Projektowa Drog i Mostdw
Domena Hurt ul. Sosnowa Ga
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 71-468 Szczecin

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondengji:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 20 kwietnia 2017

Numer pisma:  TODDWBU-S7.2110-20081/17/KK
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci ORANGE POLSKA S.A. w zwiazku z projektowana przebudows drogi
powiatowej 17047 od skrzyzowania z droga 1703 Lipnik - Stargard  do skrzyzowania z droga krajowa nr 20.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowans] przebudowy drogi powiatowe] 17047 od skrzyzowania z droga 1703 Lipnik -
Stargard do skrzyzowania z droga krajowa nr 20, ETAP A — odcinek od wezia Lipnik do skrzyzowania z droga gminng Lubowo —
Grzedzice - Lipnik informujemy, ze projektowana inwestycia koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"), W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac
projekt i wykona¢ przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja,
zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtodci w zakresie zblizen | skrzyzowarn elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, poza obreb projektowane] przebudowy kabli doziemnych miedzianych, kabli $wiattowodowych, studni
kablowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne cbiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. Zmianami);

2. W migjscach zjazddw i skrzyzowan z jezdnia kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC rurg ochronna gruboscienna przez cata szerokosc jezdni: W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.

3. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez
projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie
zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektows], oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czedcl telekemunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Orange Polska Spéika Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych.



5.

10.

11.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa dokumentacja,
pisemnego Odwiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okredlajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istnieface] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktdrego wzor stanowi zatacznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii swiattowodowych oraz
kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski. tel. 91 4220395). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra

posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

¢ Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub przebudowa sieci,
gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode
poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL
rozwiazala taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkow

okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pehnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez

ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczert ORANGE POLSKA S A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysfanie wniosku o nadzdr wtascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru  wiascicielskiego 1 wzdr  wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdlnych

(Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 — 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIiISzcz@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznari

mailto: EiSI.OPTOprace_planoweWROCEAW@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spetnié wymag
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujace]
przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych
w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkow Technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym w punkcie 9
co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;



12. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykcnawczej do WEIZDol/DEIZDol — na 5 dni roboczych

13.

przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacji powykonawczej
obligatoryjnie musi by¢ zalaczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe Zajecie pasa
drogowego na czas robot i/lub Decyzji na umieszezenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Migjscowosd

b. Ulica/nazwa drogi

e Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe| decyzji zajecia pasa drogowego wraz z
zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze speinieniem powyzszych pieciu punktow.

Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym
i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru kontynuowania
prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZ wystawienie
nowych.

Integraing cze$¢ Warunkdw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do Warunkdw
Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych zobowiazany jest do
zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii dla ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem /

Zalgeznik: 1. Oswiadczenie inwestora, , 2. Dodatkowe wymagania Orange Polska,



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana sied¢ nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponcwania

nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach

osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury

telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.

Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych

urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na

gruntach oscb trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednicé regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanegj

niwelety; (ecapowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie

ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i

zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o

ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,

wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic¢ do

poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.

Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic

w cpracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego

odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy

innymi - przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty

dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw korncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnogci

OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

* informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

*  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacji projektowe]j (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopiag
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat

Zarejestrowany.

Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych nadzoru. Optaty

naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest

Protokot  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja

przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora

Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego

podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiace] wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpeczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robat,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci - kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ZICEZOTIE W TIPNLE 5o caiii cin ssnin sbasmmmsmmnn ammnnesamnss B - 7.4 PR

Dziatalnosci Gospodarczej; BEGON ......oooviviiiiiieiin, TN , zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowiacymi zatacznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
][ T PR ——

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak..............ccccceeeceiinnvnc e .. KEOrych kopia stanowi
zafgcznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia

§2
Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystad z pomocy oséb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem W zakresie realizacii obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osob prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiazanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogolnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne dziatania i
Zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robot  zwigzanych z  przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjne] OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcey i OPL

§7
1. Inwestor po zakoriczeniu robdét zwrdci OPL przebudowana infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpodzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza
wraz z inwentaryzacja geodezyjnag a takze kopia pozwolenia na budowe.
3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,
4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czesc niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zatgezniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skreslic¢



Zarzad Drog Powiatowych
w Stargardzie
73-110 Stargard , ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19 NIP: 854-19-93-809
fax.: 091-577-52-19 w. 34 REGON:811804156
e-mail: zdp@powiatstargardzki.pl http://www.zdpstargard.rii.pl

Stargard dnia 04 wrzeénia 2017 r.

”DIM” Pracownia Projektowa
Drég i Mostéw

mgr inz. Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6a

71 — 468 Szczecin
ZDP.TD.2221.8-5.2017.WB

W odpowiedzi na pismo znak DIM I S 117/08/2017 dotyczace realizacji projektu
obejmujacego przebudowe drogi powiatowej numer 1704Z od skrzyzowania z droga 1703Z
Lipnik — Stargard do skrzyzowania z droga krajowa nr 20 wskazujemy, iz sieci teletechniczne,
dla ktorych to nie udalo si¢ ustali¢ operatorow lub tez uzytkownikow nalezy pozostawic

w dotychczasowej lokalizacji bez projektowania dodatkowego zabezpieczenia.

DYREKMOR
Zarzadu Drog Poiatowych

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa Drog i Mostéw DIM
Domena Hurt mar inz. Ryszard Kowalski

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Sesnowa 6F

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 71-468 Szczecin

Adres do korespondencii:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin
tel.: 91 421 15 25, http://www.hurt-orange.pl

Szczecin, 08 wrzesnia 2017

Numer pisma:  TTIDWBU-SZ.2110-58244/17KK
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury telekomunikacying] w zwiazku z przebudowa drogi powiatowej 17047
od skrzyzowania z droga 17037 - Lipnik - Stargard do skrzyzowania z droga nr 20..

Szanowni Parstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne] w zwiazku z przebudowa drogi
powiatowej 17047 od skrzyzowania z droga 1703Z - Lipnik - Stargard do skrzyzowania z droga nr 20.
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w siec telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku 0 nadzdr nad wykonywanymi pracami, ktory jest umieszczony na
ww. stronie, dolgczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypetnienie go i przestanie na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Ul. Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

e-mail: DISU.BNWUUIISzcz@orange.com

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem / ’1
Y,

/
Dziat 3 :
Danyrmi o tarxadzania

26 Bvdaosre>

Zalgezniki: wniosek o nadLo’r wlascicielski

Orange Polska Spofka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Al Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



2. Czes¢ techniczna

2.1.  Stan istniejacy

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istnieja elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej ORANGE, tj.: kable ziemne optotelekomunikacyjne i miedziane
oraz telekomunikacyjne kable ziemne niezidentyfikowane, z ktoérymi koliduje nowo

projektowany uktad przebudowywanej drogi powiatowe;.

2.2.  Stan projektowany

Przebudowa powinna by¢ wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez lub
z minimalizacjg przerw w transmisji. W zwigzku z powyzszym catoksztatt prac
zwigzanych z przebudowa sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ w nastgpujace]
kolejnosci:

- budowa nowej kanalizacji teletechnicznej ORANGE wraz z zabezpieczeniem kabli

ziemnych,

odbior wybudowanej kanalizacji kablowe;,

przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego i kabli sieci miejscowej metoda ztaczy

réwnolegtych przy wykorzystaniu nowej kanalizacji kablowej,

odbi6or wybudowanych kabli,

po przebudowie i dokonaniu odbiorow likwidacja nieczynnej infrastruktury.

2.2.1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej

W celu usunigcia kolizji istniejacych kabli ORANGE z projektowanym
uktadem drogowym projektuje si¢ nowa kanalizacje kablowa poza obszarem
kolizji, ktéra umozliwi przebudowe kolidujacych kabli ziemnych i odtworzenie
stanu sieci sprzed przebudowy. W tym celu projektuje si¢ kanalizacje 1- 1 2-
otworowg z rur PP110/5 1 HDPE 110/6,3 metoda wykopu otwartego.

Przebieg trasowy przebudowy kanalizacji przedstawiono na rysunku 1,
schemat kanalizacji zawiera rysunek 4. Kanalizacj¢ zestawiono w tabeli 1,
a podstawowe materialy do jej budowy zawiera tabela 4.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie

liczone od poziomu nawierzchni wynosito min. 0,7m, pod drogami min. 0,8m.



2.2.2.

Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2 nalezy wyposazy¢
w pokrywe zewnetrzng z uktadem zasuwowo - ryglowym z zamkiem
systemowym. Rzedng pokryw projektowanych studni nalezy dostosowac¢ do
projektowanej rz¢dnej terenu. Ponadto ze wzglgdu na usytuowanie budowanej
kanalizacji na terenie objetym pracami budowlanymi, w celu zabezpieczenia
studni przed najezdzaniem cigzkiego sprzetu, nalezy je wyposazy¢ w ramg
cigzka.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania studni prefabrykowanych,
nalezy je wymurowac¢. Nabudowanie studni na istniejgcych kablach ziemnych
powinno by¢ wykonane ze szczego6lng ostroznoscig tak, aby nie spowodowac

uszkodzenia czynnych kabli.

Budowa kanalizacji wtornej

Do nowo wybudowanej kanalizacji pierwotnej nalezy zaciggnaé w otwor
przewidziany dla kabli $wiattowodowych rury kanalizacji wtérnej HDPE
32/2,9 z wewngtrzng warstwg poslizgowa.

Zmontowany odcinek kanalizacji wtérnej nalezy podda¢ probie ci§nieniowej
majacej] na celu zbadanie szczelno$ci. Podczas proby odcinek winien
wytrzyma¢ nadci$nienie powietrza 1MPa w ciggu 30 min. oraz spetnié
wymagania okre§lone w normie ZN-96/TP S.A.-013.

W studniach rury kanalizacji wtornej powinny by¢ wygicte tagodnymi tukami
i przymocowane obejmami do S$cian lub sufitu studni, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami w trakcie innych robot w okresie
budowy sieci i pézniej w eksploatacji (zgodnie z normg ZN 96/TP S.A.-13).

Do taczenia odcinka instalacyjnego rury kanalizacji wtdrnej z rurociggiem
HDPE 40/3,7 nalezy zastosowac ztgczke redukcyjng typu Zrs-40/32 mm.
Koncoéwki rur HDPE nalezy uszczelni¢ zarowno w trakcie budowy jak
1 eksploatacji, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢ zanieczyszczen statych
i ptynnych. Do uszczelniania stosowa¢ uszczelki koncow rur wg normy
ZN-96/TP S.A.-021.

Rury (po zaciagnieciu do nich kabla) nalezy oznakowaé przywieszkami

identyfikacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z normg ZN-96/TP S.A. — 022.



2.2.3.

2.2.4.

Przebudowa kabla Swiattowodowego OKA 10602

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wciggnigciem 1 badaniem szczelno$ci
kanalizacji wtornej nalezy otworzy¢ istniejagca ostone ztaczowa umieszczong
w zasobniku kablowym w Lipniku w punkcie t2, a nastgpnie kabel
swiattowodowy OKA 10602 typu XOTKtd 12Jm przecig¢ przy zlaczu
odgateznym ZR1 1 wycofa¢ go do projektowanej studni kablowej t9,
kontrolujac site ciggnienia, aby nie dopusci¢ do peknigcia widkien. Wyciggany
kabel wypetla¢ lub nawija¢ w sposob uniemozliwiajagcy zatamanie. Podobne
srodki ostrozno$ci zachowaé podczas zaciagania.

Po wycofaniu kabla nalezy go natychmiast wprowadzi¢ do wcze$niej
zaciagnigtej rury wtornej HDPE 32 na odcinku od studni kablowej nr t9 do
studni kablowej nr t2 metoda pneumatycznego wdmuchiwania w sposéb
niepowodujacy przekroczenia dopuszczalnej sily ciggu oraz minimalnego
promienia gigcia wynoszacego 20 $rednic zewngtrznych. Kabel wprowadzi¢
z powrotem do istniejacej mufy, przeniesionej z likwidowanego zasobnika
kablowego do projektowanej w jego miejsce studni t2 i1 niezwlocznie
rozpoczaé spawanie odpowiadajacych widkien kabla OKA 10602 z kablem
OKD 171. Po wykonaniu spawow zamkna¢ ostone¢ zlaczowa. Nadmiar kabla
umiesci¢ na projektowanym stelazu zapaséw w studni. Przebudowe kabla
wykona¢ zgodnie z rys. 2 1 3.

W celu poprawnego odwzorowania torow transmisyjnych w trakcie prac
spawania swiattowodow nalezy dokonywac¢ identyfikacji widkien z przetacznic
optycznych. Po zespawaniu widkien transmisj¢ uruchamia¢ na biezaco.
Niepodlegajacy przebudowie kabel OKO 10870, biegnacy we wspolnym
wykopie z kablem OKD 171 nalezy umiesci¢ w projektowanej, w miejsce
likwidowanego zasobnika, studni t2.

Projektowany kabel lokalizacyjno — sygnalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8
wprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji kablowej na odcinku t2 — t9

1 polaczy¢ z istniejacym kablem w studniach t2 1 t9.

Przebudowa kabli sieci miejscowej

Przebudowe kabli sieci miejscowej nalezy wykona¢ w oparciu o kable

wzdluznie uszczelniane typu XzTKMXpw. Schemat przebudowy kabli



2.2.5.

przedstawia rysunek 4. W celu przebudowy kabli sieci miejscowej nalezy
wprowadzi¢ kabel przelaczajacy do nowej kanalizacji, potaczy¢
z przelaczanym kablem poprzez wykonanie zlaczy roéwnoleglych w studniach
przy pomocy modulowych tacznikow zyt. Po sprawdzeniu ciaglosci
i poprawno$ci rozszycia zyt kablowych nalezy wylaczy¢ stary kabel,
wyciagna¢ go z kanalizacji i zamkna¢ zlacza ostong termokurczliwg Il-¢j
generacji.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono réwniez zabezpieczenie istniejacych
kabli ziemnych ORANGE usytuowanych pod projektowanymi drogami
1 wjazdami. Kable te nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng HDPE 110 lub
HDPE 120, zgodnie z tabelg 2.

Odcinki  niezidentyfikowanych ziemnych kabli telekomunikacyjnych,
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym przebudowywanej drogi
powiatowej nalezy, zgodnie z zatgcznikiem 2, pozostawi¢ w dotychczasowe;]

lokalizacji bez projektowania dodatkowego zabezpieczenia.
Uziomy i zabezpieczenia

Przy wykonaniu zlagczy kablowych nalezy zwréci¢ uwage na doktadne

potaczenie ekrandéw kabli wchodzacych do ztacza.

2.3. Pomiary

2.3.1.

2.3.2.

Pomiary kabli swiattowodowych

Po zmontowaniu odcinka kabla $wiattowodowego nalezy wykonaé¢ na
wszystkich widknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310 nm i 1550 nm,
wg norm ZN-96/TPSA — 006 i ZN-96/TPSA — 007 z obydwu stron — migdzy
przetacznicami. Spojenia nie spetniajgce wymogow poprawic.

Dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary tlumiennos$ci linii metoda transmisyjng
w obu kierunkach. Protokét z wynikami pomiarow nalezy opracowaé

1 dofaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Pomiary kabli sieci miejscowej

Na przebudowanych kablach sieci miejscowej nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne pradem stalym i zmiennym zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Protokot z wynikami pomiaréw nalezy opracowac i dotaczy¢ do dokumentacji

powykonawczej.



3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, wymaganiami zawartymi w zalgcznikach 1 uwagami instytucji uzgadniajgcych
projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Przebudowywana sie¢ telekomunikacyjna ma bardzo wazne znaczenie o -charakterze
mi¢dzycentralowym i lokalnym 1 jej przebudowa odbywac si¢ bedzie na czynnych kablach.
W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego wystgpienia z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem do Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie,
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin o formalne
przekazanie placu budowy oraz wystagpi¢ o ustanowienie ciaglego nadzoru na czas
przebudowy.

W przypadku prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczg¢cia prac
nalezy powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres: Orange
Polska S.A., Dostarczanie 1 Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 2 — Wroctaw, Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan.

Podczas prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa wszystkie prace w poblizu kanalizacji
kablowej Orange 1 na kablach nalezy wykonywaé rgcznie z zachowaniem ostroznosci,
a ewentualne otwarte wykopy, w ktorych znajdowac si¢ beda kable, nalezy zabezpieczy¢
przed ingerencja osob niepowolanych.

Wszystkie zdemontowane odcinki infrastruktury nalezy podda¢ utylizacji na koszt
wykonawcy lub inwestora. Miejsca przebiegu kanalizacji 1 kabli Orange Polska S.A.
w przypadku poruszania si¢ po tym terenie ci¢zkiego sprzetu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej zglosi¢ si¢ do
ORANGE odnosnie informacji o ewentualnych nowych inwestycjach.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i1 przedstawicielem

z ramienia Orange Polska S.A., a po uzgodnieniu nanie$¢ na odpowiednich rysunkach.



4. Tabele

4.1. Tabela 1. Zestawienie dtugosci kanalizacji.
Numery | Dtugosé | Zestaw | llos¢ llo$¢ rur bu d:x’;’;ych
studni | zestawu rur RPP RHDPE | Razem studni
L.p.| od-do rur 110/5 110/6 kanali- SKR SKR Uwagi
zacja 1 2
[m] [szt.] | [szt.] [m] [m [kmo] [szt.] [szt.]
1, 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11,
droga; t1 - przebudowa istn.
1 t1-12 11,0 1x2 2 22,0 0,022 2 |studni, t2 - przebudowa istn.
zasobnika ztgczowego
2 | t2-t4 27,0 1x2 2 54,0 0,054 1
3 | t4-t6 18,0 1x2 2 36,0 0,036 1
4 t6 - t7 23,0 1x2 2 46,0 0,046 1 droga
5 | t7-t9 36,0 1x2 2 72,0 0,072 1 |t9 - nabudowana
6 t7 - t8 9,0 1x1 1 9,0 0,009 t8 - nabudowana
Razem (124,0 171,0 | 68,0 | 0,239 | 1 6
Uwaga: wszystkie proj. studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywe z ramg ciezkg
4.2.  Tabela 2. Zestawienie obiektéw ochronnych.
Rodzaj i dtugos¢ rur
Nr Nazwa | Technologia Rura Rura :
Lp. obiektu | obiektu wykonania dwudzielna | dwudzielna Uwagl
110mm 120mm
1 1 droga | wykop otw. 9,0 kable Orange
2 2 wjazd | wykop otw. 16,0 kable Orange
3 3 wjazd | wykop otw. 13,0 kable Orange
RAZEM: 16,0 22,0
4.3. Tabela 3. Zestawienie odcinkow rur do budowy kanalizacji wtérne;.
‘oz Zapas na Zigczki
. Odcinek od studni do 't)r:l‘sgo‘::: llosé |wylozenielf i';',’ngE llos¢ | ZRs-
P- studni rur alowanie ’ 40/32
[m] [m] [m] [kmo] | [szt]
1 t2 -19 104,0 7,0 111,0 0,111 1
RAZEM 104,0 7,0 111,0 0,111 1




4.4. Tabela 4. Zestawienie materialow podstawowych.

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
Studnie:
4 | Studnia SKR-1 z pokrywg zewnetrzna cigzka z uktadem Kkpl. 1
zasuwowo - ryglowym z zamkiem systemowym
> Studnia SKR-2 z pokrywg zewnetrzna ciezkg z uktadem Kkpl. 6
Zasuwowo - ryglowym z zamkiem systemowym
Rury:
3 |HDPE 32/2,9 m 111,0
4 | PP 110/5 m 171,0
5 |HDPE 110/6,3 m 68,0
6 | Rura dwudzielna ¢$110mm m 16,0
7 | Rura dwudzielna $120mm m 22,0
Osprzet
8 | Ztagczka redukcyjna ZRs 40/32mm szt. 1
9 | Stelaz zapasu kabla szt. 1
10 | Ostonki spawéw szt. 12
Kable XzTKMXpw
11 12x2x0,8 m 113,0
12 | 5x4x0,5 m 98,0
13 | 10x4x0,5 m 125,0
14 | 50x4x0,5 m 125,0




5. Rysunki

5.1. Plan zagospodarowania terenu. Rys. 1.
5.2. Schemat przebudowy kabla OKA 10602. Rys. 2.

5.3. Schemat optyczny rozptywu widkien kabla OKA 10602. Rys. 3.
5.4. Schemat przebudowy sieci miejscowej. Rys. 4.
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Kierunek Legenda:
Grzedzice <abel OTK w rurociagu HDPE 40/3,7
kakel OTK w proj kanalizac ji wtorne z rury HDPE 32/2,9

kabel OKA 10602 —(— — % kabel OTIK wyciogany z istn. rurociogu HDPE 40/3,/

w rurociggu HDPE 40/3,7 /u

), istn. ztacze odgatezne do przekbudowy

[ ] studnia kablowa projektowana
/D ‘JchR_a studnia koklowa do rozbudowy

<Kierunek
Szczecin
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kabel OKA 10602 wprowadzi¢ do e | ‘ ‘ ‘
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Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyZzowania z drogq

) 1703Z Lipnik — Stargard do skrzyzowania z drogq nr Z20.

o SKR-p f/’]ﬁ“;jyc’ﬁ“df“ ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z od wezla Stargard Zachsd
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Nazwa i adres

Przebudowa drogi powiatowej 17047 od skrzyZzowania z drogq
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Uwaga:
Wszystkie projektowane kable Typu XzTKMXpw
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