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I. CZESC OPISOWA

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia przebudowywanej ulicy Jana Pawta Il w

miejscowosci Dobrzany.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy kanalizacji deszczowej w

zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz jej realizaciji.
Zakres opracowania obejmuje:

¢ kanaty deszczowe wraz z przykanalikami od wpustow ulicznych w pétnocnej czesci ulicy z wylotem do

cieku — rowu melioracyjnego,

e kanaly deszczowe z przykanalikami od wpustow ulicznych w potudniowej czesci ulicy z wigczeniem

do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowe;.

Projekt zawiera cze$¢ opisowg, BIOZ i cze$¢ graficzng z zatgczonymi przebiegami trasy sieci

wodociggowej.

2.0. Podstawa opracowania
¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Mapa syt. — wys. w skali 1:500

e Uzgodnienia z instytucjami,

¢ Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie M| z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego,

e normy i przepisy dotyczace projektowania,

3.0. Opis stanu istniejacego i zamierzenia projektowe
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie wyznaczony pas drogowy ulicy Jana Pawia Il..
Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanych sieci i urzadzen to:
e sie¢ wodociggowa
e kanaly kanalizacji sanitarnej

e kanaly i kable telekomunikacyjne




3.2. Zamierzenia projektowe
W ramach przebudowy ulicy projektuje sie nowe kanaly deszczowe z przykanalikami od wpustéw

drogowych. Obszar projektowanej przebudowy drogi podzielono na dwie zlewnie: péinocng i potudniowa.
Kanaty deszczowe zlewni péinocnej zakonczone bedg wylotem do odbiornika ktérym bedzie réow
melioracyjny.

Kanaty deszczowe zlewni potudniowej wtgczone bedg do istniejgcej studni na kanale deszczowym kd200 w
ulicy Dworcowej.

Istniejacy kanat deszczowy Dn0,20 w ulicy Dworcowej od wylotu Wi do istniejgcej studni Di1 nalezy

wyremontowaé przez zwigkszenie srednicy na Dn0,40 kanatu i wylotu.

4. Warunki gruntowo-wodne.
Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gtebokosci 3,0-6,0 m.

W strefie rozpoznania podtoze budujg piaski drobne i piaski drobne z domieszkg piaskéw gliniastych oraz
lokalne piaski srednie ze zwirem i kamieniami i pospotki. Gruntom niespoistym towarzyszg soczewki
piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych.

Przy przepuscie (otwor nr 3) grunty rodzime przykrywa warstwa nasypow z piaskow humusowych z
domieszkg kamieni i cegiet o migzszosci 1,0 m.

W czasie prac terenowych (czerwiec 2017) wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w
otworach:

Nr 1 na gtebokosci 1,2 m

Nr 2 na gtebokosci 2,3 m

Nr 4 na gtebokoéci 0,5 m

Nr 6 na gtebokoéci 1,4 m

W strefie rozpoznania podtoze zbudowane jest ze srednio zageszczonych piaskéw drobnych oraz piaskéow
drobnych zaglinionych jak rowniez twardoplastycznych i plastycznych piaskow gliniastych, glin i glin
piaszczystych. Sag to grunty nosne. Nie stwierdzono gruntéw organicznych i niekorzystnych zjawisk

geologicznych a woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia nasypu drogowego.

5.0. Sieci projektowane

5.1.0. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Kanaly zlewni péinocnej:

Kanaty Dn0,40 PVC L=5,1m
Kanaty Dn0,30 PVC L=197,4m
Przykanaliki Dn0,15 PVC L=740m

Podane wyzej dlugosci odnoszg sie do osi kanatéw mierzonych w osiach studni.
Kanaly zlewni potudniowej:

Kanaty Dn0,40 PVC L=128,1m

Kanaty Dn0,30 PVC L=423,5m

Przykanaliki Dn0,20 PVC L=14,4m




Przykanaliki Dn0,15 PVC L=129,2m
Kanaly remontowane w ulicy Dworcowej:
Kanaty Dn0,40 PVC L=343,6 m
Przykanaliki Dn0,15 PVC L=115m

Podane wyzej dlugosci odnoszg sie do osi kanatéw mierzonych w osiach studni.

5.1.1. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania kanatdw wykonawca musi zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym

projektem, fgcznie z opisem. Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnione;j

jednostce geodezyjne;j.

Roboty ziemne pod kanaty rozpoczg¢ po demontazu nawierzchni i podbudowy jezdni.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie w celu jego
zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

W przypadku kolizji projektowanego z istniejgcym uzbrojeniem lub uzbrojeniem nie naniesionym na mapach

- po dokonaniu odkrywki, wykonawca powinien skontaktowa¢ sie z nadzorem lub projektantem.

Nie wyklucza sie¢ istnienia uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato naniesione na mapach.

Gtebokosci wykopu pod sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jak na planach syt. - wys.

i profilach podtuznych. Posadowienia rur w gruntach gliniastych lub piaszczysto-gliniastych nalezy uktadac
na 20 ,0 cm zageszczonej podsypce piaskowe;.

Majac na uwadze istniejgce na terenie inwestycji warunki gruntowe i charakter przebudowy zaprojektowano

wykopy o scianach pionowych z umocnieniami ptytowymi (petne, pionowe).
Szeroko$¢ wykopu umochionego:

- dla kanatu o $rednicy Dn 0,15 m - 0,90 m,

- dla kanatu o $rednicy Dn 0,20 m — 1,00 m,

- dla kanatu o $rednicy Dn 0,30 m — 1,10 m,

- dla kanatu o $rednicy Dn 0,40 m - 1,25 m,

Rurociagi zasypac¢ piaskiem, ubijajgc warstwami co 15-20cm, na catej gtebokosci wykopu. Petna wymiana

gruntu.
Wskaznik zageszczenia zasypanego wykopu, pod odbudowe jezdni, musi wynosic¢ 1,0.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zabezpieczy¢ wszystkie miejsca przed osuwaniem sie gruntu spod
konstrukcji chodnika i faw istniejgcych kraweznikéw Ilub obrzezy. Zabrania sie bezwzglednie ich

podkopywania lub podsypywania piaskiem (brak mozliwo$ci zageszczenia).

Do zasypywania wykopow w obrebie pasa drogowego uzywaé materiatu niewysadzinowego typu piasek,

zwir, pospotka (catkowita wymiana gruntu).

Zasypywane wykopy nalezy bezwzglednie zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia -
1,0.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zgodnie projektem br. drogowe;j.




5.1.2. Roboty montazowe

5.1.2.1. Kanaly deszczowe
Materiaty uzyte do budowy kanatéw deszczowych muszg posiadaé deklaracje zgodnosci z normg lub atest

dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "INSTAL" Warszawa.

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, o $ciankach litych - wg normy PN-EN 1401-1,
taczonych na kielich z uszczelkg gumowg; De315x9,2, De400x11,7 SN-8 . Dlugos¢ (uzytkowa) rur 3 i 6 m.
Rury PVC dostarczane sg w wigzkach.

5.1.2.2. Przykanaliki deszczowe
Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, o $ciankach litych - wg normy PN-EN 1401-1,

taczonych na kielich z uszczelkg gumowsg; De160x4,7, De200x5,9 SN-8 . Dtugos¢ (uzytkowa) rur 1,2, 3i 6

m. Rury PVC dostarczane sg w wigzkach.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie na wyréwnanej i zageszczonej podsypce gr. 20,0 cm - zgodnie z

projektowanymi rzednymi i spadkiem. Przy montazu stosowac sie scisle do instrukcji producenta.

5.1.2.3. Obiekty na sieci kanalizacji deszczowej
Jako uzbrojenie kanatéw deszczowych zaprojektowano:
Studnie rewizyjne i potaczeniowe, typowe, z kregdw betonowych z betonu C35/45 z uszczelkami

gumowymi na tgczeniach i prefabrykowang podstawg studni Dn1,2 m — szt. 25.

Ze wzgledu na lokalizacje studni rewizyjnych w chodnikach i poboczach, na wszystkich studniach ptyty

pokrywowe nalezy montowac bez pierscieni odcigzajgcych.
Na pitytach nalezy montowa¢ wiazy Zeliwne z wentylacjg klasy D250, @& 600mm z wypelieniem

betonowym z wktadka gumowa, zabezpieczone przed obrotem . Do regulacji poziomu wtazéw nalezy

uzywac krgzkéw z tworzyw sztucznych.

Whpusty uliczne deszczowe - Dn 0,50 z osadnikiem gt. min. 50cm i z koszem, z elementéw betonowych

klasy C35/45, taczonych na uszczelke gumows. kpl. 30
- z kratg Zeliwng uchylng zatrzaskowg klasy D400 z kotnierzem osadzonym na pierscieniu odcigzajgcym.

Wszystkie wpusty klasy D400 montowane na pierscieniach odcigzajgcych. W scianach studni, na kierunkach
wigczenia rur PVC, nalezy montowac tuleje przejsciowe dla rur PVC, o srednicy odpowiedniej do $rednicy

kanatu odptywowego i kanatéw doptywowych.

Studzienka podtaczeniowa inspekcyjna — Dn315PVC szt. 1. Zlokalizowana na chodniku przy granicy pasa
drogowego, dla pdzniejszego podtgczenia odwodnienia terenu i obiektdw osrodka zdrowia. Studzienke
wykona¢ z rurg teleskopowg i pokrywg zeliwng klasy C250. Studzienke wigczy¢ do studni D1 za pomoca
przykanalika Dn0,20PVC.

Wylot do odbiornika szt 2.

Wylot W zaprojektowano jako dokowy , srednicy D400. Wylot ten nalezy wykona¢ jako monolityczny
przez odpowiednie obetonowanie konca kanatu wedtug zatgczonego rysunku. Skarpy wokét wylotu
obrukowa¢ ze spoinowaniem na szerokosci po 1,5m z obu stron osi kanatu. Dno i przeciwlegtg skarpe

cieku wzmocni¢ narzutem kamiennym do wysokosci 1,0m na szerokos$ci 1,5m przed i za wylotem.




Rzedna dna wylotu W: 84,60 m. n.p.m.
Rzedna dna wylotu Wi: 74,20 m. n.p.m.

Separator lamelowy w zlewni péinocnej:

Przyjeto separator lamelowy 6/60/600 zintegrowany z osadnikiem o parametrach:
- $rednica zbiornika Dn1200mm

- przeptyw nominalny Qo=6 dem3/s

- przeptyw maksymalny Qmax=60 dcm3/s

- pojemnos¢ czesci osadezej V=600dcm3

Separator lamelowy w remontowanym kanale w ul. Dworcowej:

Przyjeto separator lamelowy 15/150/1500 zintegrowany z osadnikiem o parametrach:
- $rednica zbiornika Dn2000mm

- przeptyw nominalny Qo=15 dcm3/s

- przeptyw maksymalny Qmax=150 dcm3/s

- pojemnos¢ czesci osadczej V=1500dcm3

Urzadzenie dostarczane jest na plac budowy w wersji ,kompaktowe;j”.

Separator musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
1.Urzadzenie nie moze mie¢ zadnych elementéw eksploatacyjnych podlegajgcych wymianie przy
czyszczeniu (typu poduszki sorbentowe). Zasadniczy proces czyszczenia separatora moze polegac tylko na
usunieciu zgromadzonych substancji ropopochodnych i osadow.
2. Ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujgcych - pakietéw lamelowych, musi odbywac sie bez
koniecznosci demontazu zbiornika (np. ptyty pokrywowej zbiornika, itp.).
3. Czyszczenie urzgdzen powinno sie odbywac sie bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza zbiornikéw.
4. Konstrukcja separatora powinna umozliwiaé okresowg kontrole wktadéw separujgcych substancje
ropopochodne (pakiety lamelowe, wkiady koalescencyjne) bez koniecznosci oprézniania zbiornikéw oraz

wchodzenia do nich.

5.1.2.4. Obiekty i kanaty likwidowane i remontowane

Odkryte kanaty w ulicy dworcowej po wykonaniu wykopow nalezy zdemontowa¢. Odcinki kanatow,
ktorych nie mozna zdemontowac, nalezy zamuli¢ piaskiem stabilizowanym cementem. Diugos¢ kanatéw do
likwidacji Dn0,2 L=339,9m.

Likwidacji podlega réwniez istniejgcy wylot kanatu Dn0,2.

Studnie przeznaczone do likwidacji to studnie obok projektowanych studni Dr1, Dr2, Dr3
Istniejgce studnie Di1, Di2, Di3, Di4 przeznaczono do remontu. Nalezy ocenic¢ ich stan i wymieni¢ elementy

zuzyte lub zniszczone.

6.0. Wytyczne realizacyjne

6.1. Uwagi ogdlne :
o Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow na budowie

Z projektem.

o Zlokalizowa¢ i odkryé¢ istniejgce uzbrojenie, ktére koliduje z wykonywanymi robotami.




o Odwodnienie wykopdéw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych

i warunkéw atmosferycznych.
o Po wykonaniu catosci robét nalezy doprowadzié teren do stanu pierwotnego.
o Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sie z trescig uzgodnien instytuciji.
o W przypadku zbytniego zblizenia do drzew, stupéw lub innych elementéw nadziemnych roboty
wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku.
6.2. Préby i odbiory robot.
Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru. Odbiorowi
podlegaja:
- jakos¢ materiatéw
- jakos¢ dna wykopu i podsypki
- technologia montazu
- utozenie rurociggu
- préba szczelnosci kanatéow
- obsypka rur
- stopien zageszczenia podbudowy jezdni.

Do odbioru koncowego kanalizacji odwodnieniowej  wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje

powykonawczg, w sktad ktérej wchodza:

- atesty rur i materiatow

- projekt powykonawczy sieci z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgodg autora

projektu, w trakcie budowy, i uzgodnionymi z Inwestorem i W.G.K.i K. Zespotu

ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Koszalinie.,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- protokoty z préb szczelnosci kanatow,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokoty z zageszczenia podbudowy

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy (oryginat),

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja,
techniczng i sztukg budowlang,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- kaseta z nagraniem monitoringu wykonanych kanatow.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Bogustaw Bodarski




Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogdéinych przepisach

Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.,
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdza sie na etapie realizacji robo6t.

1. Informacje podstawowe

Zagrozenie p.poz

Zagrozenie p.poz nie wystepuja.

BHP

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie ponizsze

przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi

zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,

budowlanych i drogowych.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych..

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,

ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP zawarte w opisie, normach

i instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztaltek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przejs¢ instruktaz ogélny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.




2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy

uwzglednié¢ w ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1. Kolejnos¢ realizacji robét

Przy budowie wodociggu nalezy wykona¢ sie¢ gtéwng, a nastepnie odgatezienia i potgczenia z przytgczami
i instalacjami.

Przy budowie kanalizacji nalezy wykona¢ sie¢ gtéwna, a nastepnie odgatezienia do granicy dziatek oraz
przepompownie sciekéw, a nastepnie potgczenia z istniejgcymi rurociggami.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg pola uprawne oraz budynki mieszkalne wraz z instalacjami

i urzadzeniami technicznymi, drogi asfaltowe, drogi dojazdowe gruntowe, ogrodzenia.

2.3. Istniejagce elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Drogi - w szczegolnosci o duzym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez
pojazd podczas prowadzenia robét w ich poblizu.

— Uzbrojenie drog - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych nie zinwentaryzowanych przewodoéw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem Ilub zakazeniem), kabli elektroenergetycznych (zagrozenie
poparzeniem).

2.4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji moga wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie potragcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajgcy pojazd w poblizu wykopdw,

- upadek pracownika z wysokosci,

- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodow kanalizacyjnych),

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewodow elektroenergetycznych lub spowodowanie
spiecia przez dotkniecie przewodow przez pracujgce maszyny).

2.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robdt powinien przejs¢ instruktaz ogolny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez osobe do tego uprawniong przez
pracodawce.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych roboét

Miejsce prowadzenia robét powinno byé oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:

- Przy wykonywaniu wykopoéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla oséb nie
zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢é je w napis:

»,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze.
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- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac¢ tymczasowe kfadki piesze. Ktadki te powinny
posiada¢ obustronng barierke wysokoéci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m

od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku
i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

- Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakow

ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Bogustaw Bodarski




