Przedmiar robot - likwidacja kolizji z linig oswietlenia ulicznego

Zatgcznik nr 7C do SIWZ

Zadanie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchan ul. Polna.

Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania".

Lp SST Asortyment robét, opis | jm | ilos¢
Demontaz
SST Demontaz stupdéw zelbetowych blizniacznych o df. do 10,0
1 elektr. m wraz z zasypaniem powstatego wykopu. kpl 2
SST Demontaz bezpiecznikdw  stupowych na  stupach
2 elektr.  |zelbetowych - przytacze 1 fazowe kpl 2
SST Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej n.n.
3 elektr.  |typu AsXSn m 60
SST Demontaz przewoddéw kabelkowych prowadzonych w
4 elektr.  |konstrukcjach nosnych m 5
SST Demontaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg
5 elektr.  |zamontowanych na stupie kpl. 2
SST Demontaz opraw oswietlenia zewetrznego
6 elektr.  |zamontowanych na wysiegniku rorowym kpl. 2
Montaz
Wykopanie wykopy i montaz stupa. Stupy zelbetowe
pochodzagce z wczesniejszego demontazu. Zasypanie
wykopu materiatem zasypowym przywiezionym z terenu
SST poza budowag ( catkowita wymiana gruntu ) wraz z
7 elektr.  |zageszczeniem. kpl. 2
SST Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznych n.n
8 clektr. typu AsXSn pochodzgcych z weczesniejszego demontazu m 60
SST Montaz bezpiecznikow stupowych w liniach
9 elektr. napowietrznych n.n. z przewoddw izolowanych szt. 2
SST Montaz przewoddéw kabelkowych prowadzonych w
10 elektr. konstrukcjach nosnych m 5
Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie
SST zelbetowym. Wysiegnik rurowy pochodzacy z
11 elektr.  |wczesniejszego demontazu. szt. 2
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku
SST rurowym. Oprawa pochodzaca z  wczesdniejszego
12 elektr. |demontazu. szt. 2
Wykopanie wykopy i utozenie bednarki o przekroju do 120
mm2. Zasypanie wykopu materiatem zasypowym
SST przywiezionym z terenu poza budowg ( catkowita wymiana
13 elektr.  |gruntu ) wraz z zageszczeniem. m 2
SST Sprawdzenie i pomiar 1 - fazowego obwodu elektrycznego
14 elektr. niskiego napiecia. pomiar 3
SST Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ( pierwszy pomiar
15 elektr. ) szt. 1
SST Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (
16 elektr. pierwszy pomiar ) szt. 1




SST Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania ( kazdy

17 elektr.  |nastepny pomiar) szt.
SST Obstuga geodezyjna i wykonanie dokumentacji geodezyjne

18 elektr.  |powykonawczej kpl




