
Załącznik nr 7A do SIWZ

Lp SST Asortyment robót, opis j.m ilość

1 01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa dróg w terenie równinym wraz z wykonaniem

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
km 1,2

2 01.02.04.

Demontaż słupków do znaków drogowych - materiał

własnością Inwestora - odbiór materiału w zakresie

Inwestora szt. 2

3 01.02.04.

Rozebranie barier ochronnych betonowych z wywozem i

zagospodarowaniem gruzu oraz powstałych odpadów

przez Wykonawcę we własnym zakresie zgodnie z

obowiązującymi przepisami 
m 313,0

4 01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew. Załadunek i

wywózka drewna, gałęzi oraz korzeni do miejsca które

Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja.

Uprzątnięcie terenu po robotach. Drzewa owocowe,

średnica drzew do 30 cm. szt. 23

5 01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem krzewów średniej gętości i

uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach.

Załadunek i wywózka drewna, gałęzi oraz korzeni

krzewów do miejsca które Wykonawca sam sobie

zapewni lub też ich utylizacja. 
m

2
1871

6 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych śr. gr.

8,0 cm poprzez frezowanie z przeznaczeniem do

wbudowania w pierwszej kolejności w pobocza, pozostała

ilość z wywozem na plac składowy wskazany przez

Zamawiającego w odległości do 5 km od miejsca budowy
m

2
6243

7 01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa śr. gr. 15,0 cm z

wywozem i zagospodarowaniem materiału przez

Wykonawcę we własnym zakresie zgodnie z

obowiązującymi przepisami m
2

6243

8 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych

chodnikowych35 * 35 cm z z wywozem i

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę we

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
m

2
151,2

Przedmiar robót - branża drogowa

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. 

Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania". 

A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe



9 01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych ściętych 15 * 30 *

100 wraz z ławą betonową z oporem z z wywozem i

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę we

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
m 91,0

10 01.02.04.

Rozebranie obrzeży betonowych 8 * 30 wraz z podsypka

cementowo - piaskową z wywozem i zagospodarowaniem

materiału przez Wykonawcę we własnym zakresie

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
m 97,0

11

02.00.01

02.01.01.

Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-II z transportem na

odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym

zakresie przez Wykonawcę, zdjęcie humusu i odtworzenie

rowów m
3

1200

12 04.01.01.

Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i

zagęszczeniem. Wywóz i zagospodarowanie urobku

pochodzacego z wykonania koryta przez Wykonawcę we

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koryto śr. głębokości 35 cm. m
2

8761

13 04.05.04.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

cementem C04/05 Mpa o grubości warstwy po

zagęszczeniu 15,0 cm m
2

2687

14 04.06.02.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C1,5/2,0 

bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm 

wraz z pielęgnacją. m
2

8761

15 04.04.00.

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm m
2

7819

16 04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

niebitumicznych emulsją asfaltową na zimno ( 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ) 

przy użyciu emulsji 0,8 kg/m2 m
2

7819

17 05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 8 cm m
2

7537

18 04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych emulsją asfaltową na zimno przy użyciu 

emulsji 0,5 kg/m2 m
2

7537

19 05.03.05a. Wykonanie warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4cm - KR3 m
2

7349

20 04.01.01.

Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i

zagęszczeniem. Wywóz i zagospodarowanie urobku

pochodzacego z wykonania koryta przez Wykonawcę we

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koryto śr. głębokości 20 cm. m
2

494

C. Zjazdy

b2.Nawierzchnia

b1.Podbudowa

B. Jezdnia



21 08.01.01b.

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie

betonowej C12/15 m 475

22 04.04.00.

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm m
2

494

23 05.03.23a.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor czerwony

na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. 3,0 cm m
2

494

24 04.01.01.

Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i

zagęszczeniem. Wywóz i zagospodarowanie urobku

pochodzacego z wykonania koryta przez Wykonawcę we

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koryto śr. głębokości 20 cm. 

m
2 303,1

25 08.01.01b.
Ustawienie krawężnika betonowego 15 * 30 na ławie

betonowej C12/15 z oporem
m 164

26 08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych 8 * 30 na podsypce

cementowo - piaskowej 1 :4 o wym. 16 * 10 cm

m 168

27 04.04.01.
Wykonanie warstway odsączajacej z piasku

stabilizowanego mechanicznie o gr. 10,0 cm
m

2 303,1

28 05.03.23a. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary na

podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. 3,0 cm

m
2 303,1

29 08.01.01b.

Ułożenie ścieku przy krawędzi jezdni ( wewnętrzne

strony łuków poziomych ) z prefabrykowanych

elementów betonowych trójkątnych 50 * 50 * 18 cm na

ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm. na podbudowie z

betonu betonu cementowego C 1,5/2,0 gr. 20,0 cm

m 318,8

30

02.00.01

02.01.01.

Wykonanie drenu francuskiego o przekroju 0,76 * 0,4 m.

Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-II z transportem na

odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym

zakresie przez Wykonawcę, zasypanie kruszywem

naturalnym frakcji 16/63 mm z owinięciem

geowłókniną/geowtkaniną separacyjną.
m 140

31

02.00.01

02.01.01.

Wykonanie drenu francuskiego o przekroju 0,56 * 0,4 m.

Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-II z transportem na

odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym

zakresie przez Wykonawcę, zasypanie kruszywem

naturalnym frakcji 16/63 mm z owinięciem

geowłókniną/geotkaniną separacyjną.
m 48

D. Chodniki

E. Roboty wykończeniowe i towarzyszące



32

02.00.01

02.01.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni rewizyjnej 

na kanalizacji sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych

kręgów betonowych o średnicy 1000 mm. Demontaż i

ponowny montaż istniejącego pierścienia i pokrywy wraz

z wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni. Założenie

pierścienia i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie

materiałem zasypowym studni. Materiał zasypowy

przywieziony ( całkowita wymiana gruntu, w kosztach

pozycji ująć pozyskanie materiału do zasypania). Przy

robotach ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu

oraz urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie

zapewni.

szt. 13

33 06.03.01.

Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym warstwą o

grubości po zagęszczebniu 10,0 cm. Detrukt pochodzi z

wcześniejszego frezowania nawierzchni bitumicznych. m2 1914

34 07.01.01.

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni

materiałami grubowarstwowymi (masy

chemoutwardzalne) - linie osiowe, krawędziowe, znaki i

symbole m2 487

35 07.02.01. Ustawienie słupków do znaków drogowych szt. 21

36 07.02.01.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych

słupków szt. 24

37 07.05.01. Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3B m 426

G. Oznakowanie poziome i pionowe

F. Pobocza

H. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu


