Zatgcznik nr 7A do SIWZ

Przedmiar robét - branza drogowa

Zadanie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchan ul. Polna.

Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania".

Lp

SST

Asortyment robét, opis

j.m

ilos¢

A. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninym wraz z wykonaniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

km

1,2

01.02.04.

Demontaz stupkéw do znakéw drogowych - materiat
wtasnoscig Inwestora - odbidr materialu w zakresie
Inwestora

szt.

01.02.04.

Rozebranie barier ochronnych betonowych z wywozem i
zagospodarowaniem gruzu oraz powstatych odpadéw
przez Wykonawce we wilasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

313,0

01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew. Zatadunek i
wywozka drewna, gatezi oraz korzeni do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni lub tez ich utylizacja.
Uprzatniecie terenu po robotach. Drzewa owocowe,
Srednica drzew do 30 cm.

szt.

23

01.02.01.

Woycinka wraz z karczowaniem krzewow $redniej getosci i
uprzatnieciem terenu po wykonanych robotach.
Zatadunek i wywdzka drewna, gatezi oraz korzeni
krzewdw do miejsca ktéore Wykonawca sam sobie
zapewni lub tez ich utylizacja.

1871

01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych sr. gr.
8,0 cm poprzez frezowanie z przeznaczeniem do
wbudowania w pierwszej kolejnosci w pobocza, pozostata
ilos¢ z wywozem na plac sktadowy wskazany przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 5 km od miejsca budowy

6243

01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa $r. gr. 15,0 cm z
wywozem i zagospodarowaniem materiatu przez
Wykonawce we wilasnym  zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

6243

01.02.04.

Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
chodnikowych35 * 35 ccm 2z z wywozem i
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce we
wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

151,2




Rozebranie kraweznikdw betonowych Scietych 15 * 30 *
100 wraz z tawa betonowa z oporem z z wywozem i
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce we
wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9 01.02.04. 91,0
Rozebranie obrzezy betonowych 8 * 30 wraz z podsypka
cementowo - piaskowg z wywozem i zagospodarowaniem
materiatu przez Wykonawce we wiasnym zakresie
10 01.02.04. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. 97,0
Wykonanie wykopow w gruncie kat. |-l z transportem na
odktad i zagospodarowaniem materiatu we wtasnym
02.00.01 |zakresie przez Wykonawce, zdjecie humusu i odtworzenie
11 02.01.01. |rowow 1200
B. Jezdnia
bl.Podbudowa
Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i
zageszczeniem. WywoOz i zagospodarowanie urobku
pochodzacego z wykonania koryta przez Wykonawce we
wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
12 04.01.01. |Koryto sr. gtebokosci 35 cm. 8761
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem C04/05 Mpa o grubosci warstwy po
13 04.05.04. |zageszczeniu 15,0 cm 2687
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C1,5/2,0
bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 20,0 cm
14 04.06.02. |wraz z pielegnacja. 8761
Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm tamanego
15 04.04.00. |stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm 7819
b2.Nawierzchnia
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych emulsjg asfaltowg na zimno (
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego )
16 04.03.01. |[przy uzyciu emulsji 0,8 kg/m2 7819
17 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z AC16W gr. 8 cm 7537
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych emulsjg asfaltowg na zimno przy uzyciu
18 04.03.01. |emulsji 0,5 kg/m2 7537
19 05.03.05a. |Wykonanie warstwy $cieralnej SMA11 gr. 4cm - KR3 7349
C. Zjazdy
Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i
zageszczeniem. WywoOz i zagospodarowanie urobku
pochodzacego z wykonania koryta przez Wykonawce we
wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
20 04.01.01. |[Koryto $r. gtebokosci 20 cm. 494




21

08.01.01b.

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tawie
betonowej C12/15

475

22

04.04.00.

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm

494

23

05.03.23a.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor czerwony
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3,0cm

494

D. Chodniki

24

04.01.01.

Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i
zageszczeniem. WywoOz i zagospodarowanie urobku
pochodzacego z wykonania koryta przez Wykonawce we
wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koryto sr. gtebokosci 20 cm.

303,1

25

08.01.01b.

Ustawienie kraweznika betonowego 15 * 30 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

164

26

08.03.01.

Ustawienie obrzezy betonowych 8 * 30 na podsypce
cementowo - piaskowej 1 :4 o wym. 16 * 10 cm

168

27

04.04.01.

Wykonanie warstway odsgczajacej z piasku
stabilizowanego mechanicznie o gr. 10,0 cm

303,1

28

05.03.23a.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3,0cm

303,1

E. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace

29

08.01.01b.

Utozenie $cieku przy krawedzi jezdni ( wewnetrzne
strony tukéw poziomych ) z prefabrykowanych
elementéw betonowych tréjkatnych 50 * 50 * 18 cm na
tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm. na podbudowie z
betonu betonu cementowego C 1,5/2,0 gr. 20,0 cm

318,8

30

02.00.01
02.01.01.

Wykonanie drenu francuskiego o przekroju 0,76 * 0,4 m.
Wykonanie wykopdéw w gruncie kat. |-l z transportem na
odktad i zagospodarowaniem materiatu we wtasnym
zakresie przez Wykonawce, zasypanie kruszywem
naturalnym  frakcji 16/63 mm z  owinieciem
geowtdkning/geowtkaning separacyjna.

140

31

02.00.01
02.01.01.

Wykonanie drenu francuskiego o przekroju 0,56 * 0,4 m.
Wykonanie wykopow w gruncie kat. |-l z transportem na
odktad i zagospodarowaniem materiatu we wtasnym
zakresie przez Wykonawce, zasypanie kruszywem
naturalnym  frakcji 16/63 mm z  owinieciem
geowtdkning/geotkaning separacyjna.

48




Wykonanie wykopu i odkrycie istniejacej studni rewizyjnej
na kanalizacji sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych
kregdw betonowych o srednicy 1000 mm. Demontaz i
ponowny montaz istniejgcego pierscienia i pokrywy wraz
z wyréwnaniem do wykonywanej nawierzchni. Zatozenie

pierscienia i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie ot 13
materiatem zasypowym studni. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach
pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu do zasypania). Przy
robotach ujgé¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu
oraz urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
02.00.01 (zapewni.
32 02.01.01.
F. Pobocza
Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym warstwg o
grubosci po zageszczebniu 10,0 cm. Detrukt pochodzi z
33 06.03.01. |wczesniejszego frezowania nawierzchni bitumicznych. m?2 1914
G. Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonanie  oznakowania  poziomego nawierzchni
materiatami grubowarstwowymi (masy
chemoutwardzalne) - linie osiowe, krawedziowe, znaki i
34 07.01.01. |symbole m?2 487
35 07.02.01. |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych szt. 21
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych
36 07.02.01. |stupkow szt. 24
H. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
37 | 07.05.01. |Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3B m 426




