
Załącznik nr 8A do SIWZ

Wykonawca:

Lp SST Asortyment robót, opis j.m ilość

 cena brutto

zł. 

z dokł. 0,01 

 Wartość brutto

w zł. 

z dokł. do 0,01 

………………….

1 01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w

terenie równinym wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej km 1,2 …………………. ………………….

2 01.02.04.

Demontaż słupków do znaków drogowych - materiał własnością

Inwestora - odbiór materiału w zakresie Inwestora szt. 2 …………………. ………………….

3 01.02.04.

Rozebranie barier ochronnych betonowych z wywozem i

zagospodarowaniem gruzu oraz powstałych odpadów przez Wykonawcę

we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
m 313,0 …………………. ………………….

4 01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem drzew. Załadunek i wywózka drewna,

gałęzi oraz korzeni do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub

też ich utylizacja. Uprzątnięcie terenu po robotach. Drzewa owocowe,

średnica drzew do 30 cm. szt. 23 …………………. ………………….

5 01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem krzewów średniej gętości i uprzątnięciem

terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi

oraz korzeni krzewów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni

lub też ich utylizacja. m
2

1871 …………………. ………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kosztorys ofertowy - branża drogowa

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania". 

razem dział A brutto :A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe



6 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych śr. gr. 8,0 cm

poprzez frezowanie z przeznaczeniem do wbudowania w pierwszej

kolejności w pobocza, pozostała ilość z wywozem na plac składowy

wskazany przez Zamawiającego w odległości do 5 km od miejsca budowy
m

2
6243 …………………. ………………….

7 01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa śr. gr. 15,0 cm z wywozem i

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę we własnym zakresie

zgodnie z obowiązującymi przepisami m
2

6243 …………………. ………………….

8 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych35 *

35 cm z z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
m

2
151,2 …………………. ………………….

9 01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych ściętych 15 * 30 * 100 wraz z ławą

betonową z oporem z z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez

Wykonawcę we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
m 91,0 …………………. ………………….

10 01.02.04.

Rozebranie obrzeży betonowych 8 * 30 wraz z podsypka cementowo -

piaskową z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
m 97,0 …………………. ………………….

11

02.00.01

02.01.01.

Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-II z transportem na odkład i

zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę,

zdjęcie humusu i odtworzenie rowów m
3

1200 …………………. ………………….

………………….

12 04.01.01.

Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem. Wywóz i

zagospodarowanie urobku pochodzacego z wykonania koryta przez

Wykonawcę we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koryto śr. głębokości 35 cm. m
2

8761 …………………. ………………….

13 04.05.04.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C04/05

Mpa o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm m
2

2687 …………………. ………………….

razem dział B brutto :

b1.Podbudowa

B. Jezdnia



14 04.06.02.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C1,5/2,0 bez dylatacji o 

grubości warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm wraz z pielęgnacją. m
2

8761 …………………. ………………….

15 04.04.00.

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20,0 cm m
2

7819 …………………. ………………….

16 04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 

emulsją asfaltową na zimno ( podbudowy tłuczniowej lub z gruntu 

stabilizowanego ) przy użyciu emulsji 0,8 kg/m2 m
2

7819 …………………. ………………….

17 05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 8 cm m
2

7537 …………………. ………………….

18 04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją 

asfaltową na zimno przy użyciu emulsji 0,5 kg/m2 m
2

7537 …………………. ………………….

19 05.03.05a. Wykonanie warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4cm - KR3 m
2

7349 …………………. ………………….

………………….

20 04.01.01.

Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem. Wywóz i

zagospodarowanie urobku pochodzacego z wykonania koryta przez

Wykonawcę we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koryto śr. głębokości 20 cm. m
2

494 …………………. ………………….

21 08.01.01b. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej C12/15 m 475 …………………. ………………….

22 04.04.00.

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15,0 cm m
2

494 …………………. ………………….

23 05.03.23a.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor czerwony na podsypce

cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. 3,0 cm m
2

494 …………………. ………………….

………………….

24 04.01.01.

Wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem. Wywóz i

zagospodarowanie urobku pochodzacego z wykonania koryta przez

Wykonawcę we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koryto śr. głębokości 20 cm. 

m
2 303,1

…………………. ………………….

D. Chodniki razem dział D brutto :

C. Zjazdy razem dział C brutto :

b2.Nawierzchnia



25 08.01.01b.
Ustawienie krawężnika betonowego 15 * 30 na ławie betonowej C12/15

z oporem
m 164

…………………. ………………….

26 08.03.01.
Ustawienie obrzeży betonowych 8 * 30 na podsypce cementowo -

piaskowej 1 :4 o wym. 16 * 10 cm
m 168

…………………. ………………….

27 04.04.01.
Wykonanie warstway odsączajacej z piasku stabilizowanego

mechanicznie o gr. 10,0 cm
m

2 303,1
…………………. ………………….

28 05.03.23a.
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary na podsypce

cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. 3,0 cm
m

2 303,1
…………………. ………………….

………………….

29 08.01.01b.

Ułożenie ścieku przy krawędzi jezdni ( wewnętrzne strony łuków

poziomych ) z prefabrykowanych elementów betonowych trójkątnych 50

* 50 * 18 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm. na podbudowie z

betonu betonu cementowego C 1,5/2,0 gr. 20,0 cm

m 318,8

…………………. ………………….

30

02.00.01

02.01.01.

Wykonanie drenu francuskiego o przekroju 0,76 * 0,4 m. Wykonanie

wykopów w gruncie kat. I-II z transportem na odkład i

zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę,

zasypanie kruszywem naturalnym frakcji 16/63 mm z owinięciem

geowłókniną/geowtkaniną separacyjną. m 140 …………………. ………………….

31

02.00.01

02.01.01.

Wykonanie drenu francuskiego o przekroju 0,56 * 0,4 m. Wykonanie

wykopów w gruncie kat. I-II z transportem na odkład i

zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę,

zasypanie kruszywem naturalnym frakcji 16/63 mm z owinięciem

geowłókniną/geotkaniną separacyjną. m 48 …………………. ………………….

E. Roboty wykończeniowe i towarzyszące razem dział E brutto :



32

02.00.01

02.01.01.

Wykonanie wykopu i odkrycie istniejącej studni rewizyjnej na kanalizacji

sanitarnej. Studnia z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy

1000 mm. Demontaż i ponowny montaż istniejącego pierścienia i

pokrywy wraz z wyrównaniem do wykonywanej nawierzchni. Założenie

pierścienia i pokrywy nastudziennej oraz zasypanie materiałem

zasypowym studni. Materiał zasypowy przywieziony ( całkowita wymiana

gruntu, w kosztach pozycji ująć pozyskanie materiału do zasypania). Przy

robotach ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz urobku do

miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

szt. 13

…………………. ………………….

………………….

33 06.03.01.

Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym warstwą o grubości po

zagęszczebniu 10,0 cm. Detrukt pochodzi z wcześniejszego frezowania

nawierzchni bitumicznych. m2 1914 …………………. ………………….

………………….

34 07.01.01.

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni materiałami

grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie osiowe,

krawędziowe, znaki i symbole m2 487 …………………. ………………….

35 07.02.01. Ustawienie słupków do znaków drogowych szt. 21 …………………. ………………….

36 07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków szt. 24 …………………. ………………….

………………….

37 07.05.01. Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3B m 426 …………………. ………………….

………………….

……………………………………………….. zł.

Razem wartość robót 

brutto :

suma brutto dział A - H :

G. Oznakowanie poziome i pionowe

F. Pobocza

H. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu razem dział H brutto :

razem dział G brutto :

razem dział F brutto :



………………………………………….

……………………………………………… dnia ………………………….. 2019 r. / podpis Wykonawcy /

Słownie wartość robót 

brutto : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


