
Budowa :

Adres:

Lp SST Asortyment robót, opis j.m ilość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 01.01.01.

Wyznaczenie dróg w terenie równinnym. Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy oraz
punktów wysokościowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej. km 0,85

1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

2 01.02.02.

Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku
przez Wykonawcę we własnym zakresie, część urobku do ponownego
humusowania m3 800

1.3 Rozbiórki elementów dróg

3 01.02.04.

Rozebranie podbudowy z bruku kamiennego nieobrobionego tzn. kocie łby z
wywozem i zagospodarowaniem powstałego gruzu we własnym zakresie przez
Wykonawcę. m3 260

4 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 8 - 16 cm wraz
z zagospodarowaniem powstałego gruzu we własnym zakresie przez Wykonawcę.

m3 300

5 05.03.11.

Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych
na gr. 3 cm z wywozem na plac składowy wskazany przez Zamawiającego w
miejscowości Dolice. m2 3875

6 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 50 * 50 cm i 35 * 35
cm oraz brukowej kostki betonowej z zagospodarowaniem powstałego gruzu we
własnym zakresie przez Wykonawcę. m2 1700

7 01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z zagospodarowaniem
powstałego gruzu we własnym zakresie przez Wykonawcę. 

m 2000

8 01.02.04.

Rozebranie obrzeży betonowych 6 * 20 cm i 8 * 30 cm na podsypce z
zagospodarowaniem powstałego gruzu  we własnym zakresie przez Wykonawcę. 

m 1500

9 01.02.04.

Demontaż słupków stalowych stanowiących konstrukcję nośną znaków
drogowych( bez niszczenia słupków ) ze złożeniem na placu budowy, materiał
stanowi własność Zamawiającego. szt. 9

10 01.02.04.

Zdjęcie tracz znaków ze słupków stalowych ( bez niszczenia tarcz znaków ) ze
złożeniem na placu budowy, materiał stanowi własność Zamawiającego. 

szt. 9

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

11
02.01.01.

Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem urobku z
wykopu we własnym zakresie przez Wykonawcę m3 93

12 D-04.01.01.

Wykonanie koryta, wyprofilowanie i zagęszczenie, zdjęcie warstwy humusu.
Koryto o głębokości średnio 15 cm pod konstrukcję zjazdów z brukowej kostki
betonowej. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu powstały urobek
Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

m2 1508

13 D-04.01.01.

Wykonanie koryta, wyprofilowanie i zagęszczenie, zdjęcie warstwy humusu.
Koryto o głębokości średnio 15 cm pod konstrukcję zjazdów bitumicznych. Przy
wykonywaniu koryta oraz profilowaniu powstały urobek Wykonawca
zagospodaruje we własnym zakresie. 

m2 145

14 D-04.01.01.
Wykonanie koryta, wyprofilowanie i zagęszczenie. Koryto o głębokości średnio 45
cm pod nową konstrukcję jezdni i poszerzeń. Przy wykonywaniu koryta oraz
profilowaniu powstały urobek Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

m2 1309

2.2 Wykonanie nasypów

15 02.03.01.
Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem z materiału dowiezionego z poza
terenu budowy z transportem m3 599

3. SIEĆ UZBROJENIA TERENU

16 03.02.01a.
Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych do poziomu projektowanej
nawierzchni. szt. 2

4. PODBUDOWY

4.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

17 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 5116

18 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 10232

4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego

19 04.04.02.
Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm m2 1525

20 04.04.01.
Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm - pod zjazdy indywidualne i odcinki ścieżki m2 1538

Przedmiar robót - branża drogowa                                                                      zał. nr 7A do SIWZ

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach

droga powiatowa nr 1716Z - ulica Wojska Polskiego odcinek od km. 0 + 000,0 do km. 0 + 700,0 i odcinek od km. 0 + 
000,0 do km. 0 + 154,0



21 04.04.02.
Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm m2 1212

4.3 Podbudowa i ulepszone podłoże

22 04.05.01. Warstwa z gruntu stabilizowanego  cementem C3/4 gr.  15cm m2 1160

23 04.05.01. Warstwa z gruntu stabilizowanego  cementem C1,5/2,0 gr.  10cm m2 3779

4.4 Podbudowa z betonu cementowego

24 04.06.01. Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 22cm m2 20

4.5 Podbudowa z betonu asfaltowego

25 04.07.01. Warstwa podbudowy zasadniczej z AC16P gr. 8cm m2 1091

5. NAWIERZCHNIE

5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

26 05.03.01.
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin masą epoksydową m2 20

5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza

27 04.08.01. Warstwa wyrównawcza z AC16P gr. 3 - 6 cm tony 967

28 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 6 cm m2 4995

29 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 4 cm m2 121

5.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

30 05.03.13. Wykonanie warstwy ścieralnej SMA8 gr. 4cm m2 5116

5.4 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej

31 05.03.26
Ułożenie siatki z włókien szklanych o wytrzymałości min. 50/50kN/m otoczonej
bitumem m2 4930

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

32 06.01.01.
Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm - dopuszcz się użycie
materiału z wcześniejszego zdjęcia humusu na terenie budowy m2 1566

6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp

33 06.03.01. Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie m2 1566

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.1 Oznakowanie poziome

34 07.01.01.
Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe,
przerywane, symbole m2 160

7.2 Oznakowanie pionowe

35 07.02.01. Ustawienie słupków do znaków drogowych szt. 23

36 07.02.01.
Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków - średnie, znaki
grupy A, B, C, D szt. 26

8. ELEMENTY ULIC

8.1 Ustawienie krawężników betonowych

37 08.01.01.
Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 20x30 ( wystającego ) na ławie
betonowej C 12/15 z oporem - obramowanie krawędzi jezdni m 1316

38 08.01.01.
Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 20x30 ( zatopionego ) na ławie
betonowej C 12/15 z oporem - obramowanie jezdni wzdłuż zjazdów i przejść m 422

39 08.01.01.
Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 ( zatopionego ) na ławie
betonowej C12/15 z oporem - obramowanie zjazdów od strony posesji m 194

40 08.01.01.
Zakup i ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej C12/15 z
oporem - obramowanie zjazdów po bokach m 415

8.2 Chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, opaski z kostki betonowej

41 05.03.23.
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm fazowanej , kolor szary na
podsypce cem - piaskowej gr. 3 cm m2 1861

42 05.03.23.
Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego z kostki betonowej gr. 8cm bezfazowej
kolor szary na podsypce cem - piaskowej gr. 3 cm m2 1806

43 05.03.23.
Nawierzchnia opaski z kostki betonowej gr. 8cm fazowanej kolor szary na
podsypce cem - piaskowej gr. 3 cm m2 40

8.3 Obrzeża betonowe

44 08.03.01.
Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cem - piaskowej gr.
3 cm m 2306

8.4 Zjazdy z brukowej kostki betonowej

45
05.03.23.
10.07.01.

Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm fazowanej kolor
czerwony na podsypce cem - piaskowej gr. 3cm m2 1257


