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Przebudowa Placu Zgody i ul. Pierwszej Brygady PRZEDMIAR ROBOT miasto Stargard

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie réwninnym wraz z wyko- |km
D.01.01.01 |naniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
0.631-0.030 km 0.601
RAZEM 0.601
2 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na tawie betonowej z wywo- |m
D.01.02.04 |zem gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce, krawezniki do wykorzysta-
nia na miejscu
5.5+101.5+20.7+4.1+50.6+20.3+97.6+6.2+6.0+7.0+115.2+8.0+2*4.0+4.0+ m 1109.6
152.4+197.0+220.5+47.5+37.5
RAZEM 1109.6
3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z wywo- |m
D.01.02.04 |zem materiatéow i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce
12.5+4.8*2+3.8*2+2*4.0+2*4.0+11.6+45.2+5.7+10.4+5.7 m 124.3
RAZEM 124.3
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na tawie betonowej z wywo- |m
D.01.02.04 |zem materiatéw i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce
29.9+21.5 m 51.4
RAZEM 51.4
5 Rozebranie obrzezy 6x20 cm z wywozem materialdw na miejsce wybrane m
D.01.02.04 |przez wykonawce
30.0+15.5+7.1+17.9+14.3+9.5+21.0+3.8+7.2+21.4+22.0+12.5+12.0+5.5 m 199.7
RAZEM 199.7
6 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na chodnikach, |m2
D.01.02.04 |ulicach bocznych i zjazdach bitumicznych z wywozem gruzu na miejsce wybra-
ne przez wykonawce
10.3*3.2+29.4+7.3*4.9+134.5*3.55+2.4*2.6+55.5+52.0+43.6+50.0*3.0+9.5+ |m?2 2166.4
23.3+3.5*21.0+76.8*3.3+21.2*3.55+52.7*3.55+3.6*6.0+22.7*3.55+100.5*(3.5+
3.1)*0.5+9.9*3.6+7.9*3.7+5.9*3.7+6.9*3.7+(73.9+41.4)
RAZEM 2166.4
7 Rozebranie podbudowy betonowej na chodnikach z wywozem gruzu na miejs- |m?2
D.01.02.04 |ce wybrane przez wykonawce
10.3*3.2+29.4+7.3*4.9+134.5*3.55+2.4*2.6+55.5+52.0+43.6+50.0*3.0+9.5+ |m2 1938.9
23.3+3.5*21.0+76.8*3.3+21.2*3.55+52.7*3.55+3.6%6.0+22.7*3.55+100.5%(3.5+
3.1)*0.5
RAZEM 1938.9
8 Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach z wywozem gruzu na miejsce |m2
D.01.02.04 |wybrane przez wykonawce
9.9*3.6+7.9*3.7+5.9*3.7+6.9*3.7 m?2 112.2
RAZEM 112.2
9 Rozebranie nawierzchni z betonu przed sklepem z wywozem gruzu na miejsce |m2
D.01.02.04 |wybrane przez wykonawce
37.2+26.0 m?2 63.2
RAZEM 63.2
10 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
D.01.02.04 |wozem materialdw na miejsce wybrane przez wykonawce
78.1 m?2 78.1
RAZEM 78.1
11 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 cm z wywozem materiatéw na |m?2
D.01.02.04 |miejsce wybrane przez wykonawce
25.3+9.9*1.9+29.5+1.7*25.2+6.2+2.95*10.1 m?2 152.4
RAZEM 152.4
12 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej j o wysokosci 4-8 cm (ul. Obron- |m2
D.01.02.04 |cow Westerplatte) z wywozem materiatdbw na miejsce wybrane przez wyko-
nawce
0.4*5.2+8.0*2*0.35 m?2 7.7
RAZEM 7.7
13 Rozebranie podbudowy z brukowca na ulicach bocznych z wywozem materia- |m2
D.01.02.04 |t6w na miejsce wybrane przez wykonawce
73.9+41.4 m?2 115.3
RAZEM 115.3
14 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem materiatéw na miejsce |m2
D.01.02.04 |wybrane przez wykonawce
1.15*5.4+49.7+11.2*3.45+9.6*3.5 m?2 128.2
RAZEM 128.2
15 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wzdtuz oporni- |m2
D.01.02.04 |koéw kamiennych chodnika bitumicznego ktéry nie bedzie rozbierany z wywo-
zem gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce
(5.4+89.7+83.5+196.5)*0.3*0.1 m?2 11.3
RAZEM 11.3
16 Przetozenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm na przystanku |m2
D.08.02.01 |MzZK
2.95%10.1 m?2 29.8
RAZEM 29.8
17 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
D.05.03.23 |skrzyzowaniu z ul.Ceglang i ul. Towarowg
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50.6+1.15*5.4 m?2 56.8
RAZEM 56.8
18 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm starouzyteczne nata- |m
D.08.01.02 |wie betonowej zwyktej, tab. 1/6, 1/7, 1/8
(27.0+50.1+99.1+8.4+4.0+2*4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+1.6+4.0+4.0+4.0) m 226.2
RAZEM 226.2
19 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 12x25 cm starouzyteczne nata- |m
D.08.01.02 |wie betonowej z oporem, tab 1/6 , 1/8
(52.6+9.1+10.8+108.0+23.9+29.8+16.9+42.0+20.2+46.7+52.8+87.5+4.5+ m 971.7
25.8+8.8+36.2+66.0+39.0+1.0+5.0+21.9+76.7+19.2+50.2+2.6+20.4+92.1+2.0)
RAZEM 971.7
20 Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tukach m
D.08.01.02
27.0+52.6 m 79.6
RAZEM 79.6
21 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na fawie betonowej z |m
D.08.01.01 |oporem, tab. I/6
35.8 m 35.8
RAZEM 35.8
22 Ustawienie kraweznika betonowego na tukach, na ul. Ceglanej m
D.08.01.01
35.8 m 35.8
RAZEM 35.8
23 Obrzeze betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z oporem wzdtuz chodnika |m3
D.08.03.01 |bitumicznego
(6.6+4.4+5.2+1.6+3.5+7.3+30.0+15.4+7.2+17.9+14.6+9.5+20.9+3.1) m3 147.2
RAZEM 147.2
24 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
D.08.03.01
(2.1+3.6+22.5+7.3+4.5+6.4+4.5+6.3+5.0+2.9+3.1+3.3+5.0+4.4+2.0+47 .5+ m 180.8
34.4+3.3+2.0+6.3+4.4)
RAZEM 180.8
25 Ustawienie obrzeza betonowego na tukach m
D.08.03.01
4.4+1.6+3.1+3.6+4.5+6.3+2.9+3.1+3.3+3.3+4.4 m 40.5
RAZEM 40.5
26 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
D.05.03.11 |zem materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez inwestora, tab. I/4, 1/6, I/
8
355.0+231.8+82.8 m?2 669.6
RAZEM 669.6
27 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
D.05.03.11 |zem materiatu z rozbidrki odlegtos¢ wskazang przez inwestora
4131.1 m?2 4131.1
RAZEM 4131.1
28 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
D.05.03.11 |zem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ wskazang przez inwestora
205.0 m?2 205.0
RAZEM 205.0
29 Wykonanie koryta pod chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm z wywozem urob- |m?2
D.04.01.01 |ku z koryta w miejsce wybrane przez wykonawce
26.3+58.5+6.8+77.8+40.6+29.5+29.2+50.0*3.0+16.8+12.9 m?2 448.4
RAZEM 448.4
30 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod ptyty betonowe o grubos- | m2
D.04.05.00 |ci podbudowy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
26.3+58.5+6.8+77.8+40.6+29.5+29.2+50.0*3.0+16.8+12.9 m?2 448.4
RAZEM 448.4
31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50 cm (Plac Zgody+odcinek do ul.Ceglanej, m2
D.08.02.01 |lewa strona)
26.3+58.5+6.8+77.8+40.6+29.5+29.2+50.0*3.0+16.8+12.9 m?2 448.4
RAZEM 448.4
32 Wykonanie koryta pod chodniki z kostki betonowej z wywozem urobku na miej-| m2
D.04.01.01 |sce wybrane przez wykonawce
11.2*1.9+31.3+1.7*25.2+6.2+0.9 m?2 102.5
RAZEM 102.5
33 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik z kostki betono- |m?2
D.04.05.00 |wej grubosci po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.01
11.2*1.9+31.3+1.7*25.2+6.2+0.9 m?2 102.5
RAZEM 102.5
34 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (chodnik przy ul.Towa- |m?2
D.05.03.23 |rowe))
11.2*1.9+31.3+1.7*25.2+6.2+0.9 m?2 102.5
RAZEM 102.5
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35 Wykonanie koryta pod nowe chodniki bitumiczne z wywozem urobku w miejs- |m?2
D.04.01.01 |ce wybrane przez wykonawce
3.55%10.1+3.55*116.8+2.15*4.7+5.4*3.7+122.0+3.55*(31.8+76.7)+3.55*21.5+ |m2 1707.3
3.55*52.8+3.55%4.8+22.5*3.565+3.5*32.7+3.25*21.8+3.1*44.3+14.2+14.5+7.5
RAZEM 1707.3
36 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik bitumiczny o m2
D.04.05.00 |grubosci podbudowy po zageszczeniu 15 cm
D.04.05.01
3.55*10.1+3.55*116.8+2.15*4.7+5.4*3.7+122.0+3.55%(31.8+76.7)+3.55*21.5+ |m2 1707.3
3.55*52.8+3.55*4.8+22.5*3.565+3.5*32.7+3.25*21.8+3.1*44.3+14.2+14.5+7.5
RAZEM 1707.3
37 Podbudowa z kruszywa tamaneg o grub. 10 cm pod chodnik bitumiczny m2
D.04.04.00
D.04.04.02
3.55%10.1+3.55*116.8+2.15*4.7+5.4*3.7+122.0+3.55%(31.8+76.7)+3.55*21.5+ |m2 1707.3
3.55*52.8+3.55%4.8+22.5*3.565+3.5*32.7+3.25*21.8+3.1*44.3+14.2+14.5+7.5
RAZEM 1707.3
38 Skropienie podbudowy asfaltem pod chodnik bitumiczny m2
D.04.03.01
3.55%10.1+3.55*116.8+2.15*4.7+5.4*3.7+122.0+3.55*(31.8+76.7)+3.55*21.5+ |m2 1707.3
3.55*52.8+3.55%4.8+22.5*3.565+3.5*32.7+3.25*21.8+3.1*44.3+14.2+14.5+7.5
RAZEM 1707.3
39 Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubosci po |m?2
D.05.03.05a |zageszczeniu 5 cm
3.55%10.1+3.55*116.8+2.15*4.7+5.4*3.7+122.0+3.55*(31.8+76.7)+3.55*21.5+ |m2 1707.3
3.55*52.8+3.55%4.8+22.5*3.565+3.5*32.7+3.25*21.8+3.1*44.3+14.2+14.5+7.5
RAZEM 1707.3
40 Skropienie nawierzchni istniejacego chodnika bitumicznego przeznaczonego |m?2
D.04.03.01 |do regulacji
14.2*3.5+3.05*44.5 m?2 185.4
RAZEM 185.4
41 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni chodnika mieszankg mineralno-asfaltowg |t
D.05.03.05b |AC16W o zmiennej grubosci
(14.2*3.5+3.05*44.5)*0.050 t 9.3
RAZEM 9.3
42 Warstwa $cieralna chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S m2
D.05.03.05a |grub. 4 cm
14.2*3.5+3.05*44.5 m?2 185.4
RAZEM 185.4
43 Wykonanie koryta na poszerzeniu zatoki autobusowej z wywozem urobku z m2
D.04.01.01 |koryta w miejsce wybrane przez wykonawce
0.5*0.2*37.0 m?2 3.7
RAZEM 3.7
44 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na poszerzeniu zatoki auto- |m?2
D.04.05.00 |busowej o grubosci podbudowy po zageszczeniu 15 cm
D.04.05.01
0.5*0.2*37.0 m?2 3.7
RAZEM 3.7
45 Podbudowa z kruszywa tamanego na poszerzeniu zatoki autobusowej o gru- |m2
D.04.04.00 |bosci po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02
0.5*0.2*37.0 m?2 3.7
RAZEM 3.7
46 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni jezdni sfrezowanej skrzyzowan i zjazdow |t
D.05.03.05b |mieszankg mineralno-asfaltowg AC16W
9.2+3.0 t 12.2
RAZEM 12.2
47 Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogowej asfaltem m2
D.04.03.01
303.2+102.2 m?2 405.4
RAZEM 405.4
48 Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 o grubosci po |m2
D.05.03.05a |zageszczeniu 4 cm, tab.l/6, 1/8
303.2+102.2 m?2 405.4
RAZEM 405.4
49 Wykonanie koryta pod zjazdy zbiorcze z wywozem urobku z koryta w miejsce |m?2
D.04.01.01 |wybrane przez wykonawce, tab. /8
218.2 m?2 218.2
RAZEM 218.2
50 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod zjazdy zbiorcze o gru- m2
D.04.05.00 |bosci podbudowy po zageszczeniu 15 cm
D.04.05.01
218.2 m?2 218.2
RAZEM 218.2
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51 Podbudowa z kruszywa tamanego pod zjazdy zbiorcze o grubosci po zagesz- |m?2
D.04.04.00 |czeniu 15cm
D.04.04.02
218.2 m?2 218.2
RAZEM 218.2
52 Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem m2
D.04.03.01
218.2 m?2 218.2
RAZEM 218.2
53 Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubosci po |m?2
D.05.03.05b |zageszczeniu 4 cm
218.2 m?2 218.2
RAZEM 218.2
54 Skropienie warstwy wigzacej zjazddw zbiorczych asfaltem m2
D.04.03.01
218.2 m?2 218.2
RAZEM 218.2
55 Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubosci po |m?2
D.05.03.05a |zageszczeniu 4 cm
218.2 m?2 218.2
RAZEM 218.2
56 Wykonanie koryta pod jezdnie skrzyzowan z ulicami Obr. Westerplatte i Party- |m2
D.04.01.01 |zantéw z wywozem urobku z koryta w miejsce wybrane przez wykonawce, tab
116
115.3 m?2 115.3
RAZEM 115.3
57 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod jezdnie skrzyzowan o m2
D.04.05.00 |grubosci podbudowy po zageszczeniu 15 cm
D.04.05.01
115.3 m?2 115.3
RAZEM 115.3
58 Podbudowa z kruszywa tamanego pod jezdnie zkrzyzowan o grubosci po za- |m?2
D.04.04.00 |geszczeniu 20 cm
D.04.04.02
115.3 m?2 115.3
RAZEM 115.3
59 Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem m2
D.04.03.01
115.3 m?2 115.3
RAZEM 115.3
60 Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubosci po |m?2
D.05.03.05b |zageszczeniu 4 cm
115.3 m?2 115.3
RAZEM 115.3
61 Skropienie warstwy wigzacej asfaltem m2
D.04.03.01
115.3 m?2 115.3
RAZEM 115.3
62 Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 o grubosci po |m?2
D.05.03.05a |zageszczeniu 4 cm
115.3 m?2 115.300
RAZEM 115.300
63 Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogi gtéwnej asfaltem, tab. 1/5 m2
D.04.03.01
4595.3 m?2 4595.3
RAZEM 4595.3
64 Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubosci po |m?2
D.05.03.05b |zageszczeniu 6 cm
4595.3 m?2 4595.3
RAZEM 4595.3
65 Skropienie warstwy wigzacej asfaltem m2
D.04.03.01
4691.1 m?2 4691.1
RAZEM 4691.1
66 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne drogi gtéwnej m2
D.05.03.26a
4691.1 m?2 4691.1
RAZEM 4691.1
67 Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 o grubosci po |m2
D.05.03.13a |zageszczeniu 4 cm
4691.1 m?2 4691.1
RAZEM 4691.1
68 Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej chodnikéw za kraweznikiem mieszankg |t
D.05.03.05a |mineralno-asfaltowg AC11S
(5.4+89.7+83.5+196.5)*0.3*0.1*2.6 t 29.3
-5-
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RAZEM 29.3
69 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych pod wpusty m2
D.01.02.04 |uliczne i przykanaliki
3*1.5*1.5+0.5%(4.0+6.5+7.0) m?2 15.5
RAZEM 15.5
70 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej pod wpusty i przykanaliki m2
D.01.02.04
3*1.5*1.5+0.5%(4.0+6.5+7.0) m?2 15.5
RAZEM 15.5
71 Wykopy liniowe pod nowe wpusty uliczne i przykanaliki do kanalizacji istniejg- |m3
D.03.02.01 |cej
3*1.5*1.5*1.5+0.5*(4.0+6.5+7.0)*1.3 m3 215
RAZEM 21.5
72 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm pod przykanaliki m2
D.03.02.01
(4.0+6.5+7.0)*0.3 m?2 5.3
RAZEM 5.3
73 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm z wigczeniem do ist-|m
D.03.02.01 |niejacej kanalizacji
4.0+6.5+7.0 m 17.5
RAZEM 17.5
74 Nowe studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z  |szt.
D.03.02.01 |osadnikiem i syfonem
3 Szt. 3
RAZEM 3
75 Zasypywanie wykopow liniowych pod wpusty i przykanaliki m3
D.03.02.01
3*1.0*1.0*1.5+0.5*(4.0+6.5+7.0)*1.0 m3 13.3
RAZEM 13.3
76 Odtworzenie nawierzchnia z kostki kamiennej nad wykopami liniowymi m2
D.03.02.01
3*1.0*0.5+0.5%(4.0+6.5+7.0) m?2 10.3
RAZEM 10.3
77 Demontaz istniejgcych wpustéw ulicznych z wymiang uszkodzonych elemen- |szt.
analogia téw
D.03.02.01
14 Szt. 14
RAZEM 14
78 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
D.05.03.05a
23 szt. 23
RAZEM 23
79 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
D.05.03.05a
35 Szt. 35
RAZEM 35
80 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
D.05.03.05a
48 szt. 48
RAZEM 48
81 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na zielencach m2
D.09.01.01
124.3+18.7+27.0*1.0+26.9+22.8+49.5+1.85*21.4+2.85*34.9+25.9*2.85+2.85* |m?2 713.8
38.4+46.8*1.0+75.5
RAZEM 713.8
82 Wykonanie trawnikéw bez nawozenia m2
D.09.01.01
124.3+18.7+27.0*1.0+26.9+22.8+49.5+1.85*21.4+2.85*34.9+25.9*2.85+2.85* |m?2 713.8
38.4+46.8*1.0+75.5
RAZEM 713.8
83 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
D.07.02.01
243 Szt. 5
RAZEM 5
84 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni ponad |szt.
D.07.02.01 |0.3m2
2+3 szt. 5
RAZEM 5
85 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m2
D.07.01.01 |chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
92.3+14.3+5.0+6.3 m?2 117.9
RAZEM 117.9
86 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
D.07.01.01 |chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym
10.5+95.2+17.8+6.9 m?2 130.4
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Przebudowa Placu Zgody i ul. Pierwszej Brygady

PRZEDMIAR ROBOT

miasto Stargard

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

130.4
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