PRZEDMIAR ROBOT zat. nr 7B do SIWZ

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Pierwszej Brygady - Towarowa

- . jednostka S
I numer specyfikacji |Opis ilos¢
P pecy ) P obmiarowa
1. Sygnalizacja swietlna - kanalizacja kablowa i montaz urzadzen Razem sygnalizacja $wietlna
1.1. Skrzyzowanie Pierwszej Brygady - Towarowa
1.1.1. Demontaz
1 D-08.02.02 R.ozebran!e chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 77,06
piaskowej
2 D-08.02.02 Wywiezienie gruz.u do mltlejsca ktarfe wy!(onawca sam sobie zapewni lub jego m3 5,394
zagospodarowanie zgodnie z przepisami
3 D-08.02.02 Wykoném? chodnl.ka z pfy_t betonowych 50x50x7 cz na podsypce piaskowej z m2 77,06
wypetnieniem spoin piaskiem (10% ptyt nowe pozostate z odzysku)
4 D-08.02.02 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 m2 59,36
cm
5 D-08.02.02 Rozebranie naW|erlz&?hn| z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy m2 59,36
dalszy 1 cm grubosci
6 D-08.02.02 Wywiezienie gruz.u do MI.E]SCB ktor.e wy!(onawca sam sobie zapewni lub jego m3 2374
zagospodarowanie zgodnie z przepisami
7 D-08.02.02 Rozeb!’alnle chodniki z zasaltu lanego na mieszance grysowo - Zwirowej o m2 51,65
grubosci warstwy 4 cm
3 D-08.02.02 Z(:]zebrame nawierzchni z mieszkane mineralno-bitumicznych o grubosci 12 m2 11,2
9 D-08.02.02 Rozebranie nawierzchni z k0§tk| kamlennej nieregularnej o wysokosci 10 cm m2 11,2
na podsypce cenemtowo - piaskowej
10 D-08.02.02 Wywiezienie gruz.u do MI.E]SCB ktor.e wy!(onawca sam sobie zapewni lub jego m3 0,941
zagospodarowanie zgodnie z przepisami
1 D-08.02.02 Rozebranie nawierzchnia z kostlfl kamler}mej nieregularnej o wysokosci 10 m2 7,84
cm na podsypce cementowo - piaskowej
1 D-08.02.02 Bo?ebrame nawnerzch’nl_a z mieszanek mmeralno[-’bltumlcznych grysowo- m2 7,84
zwirowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczerniu 12 cm
1.1.2. Budi studni i kanalizacji kablowej
1.1.2.1. Budowa studni podszafkowej
13 ST-01.03.04 Budowa.studnl kablowych podszafkowyc SKS z kostki betonowej (bloczkéw) ot 1
w gruncie kat. Ill
1.1.2.2. Budowa studni SKR-1 wraz z pogtebieniem
14 ST-01.03.04 Budm{va studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w ot 6
gruncie kat.lll
15 ST-01.03.04 Pogtebienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatéw w gruncie st 6
kat. Il
1.1.2.3. Budowa studni SKR-1 bez pogtebienia
16 | ST-01.03.04 BudoYva studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w st | 2
gruncie kat.Ill

1.1.2.4. Budowa studni SK-1

17 | ST-01.03.04 |Budowa studni kablowej SK-1refabrykowanej w gruncie kat. Il szt. | 4

1.1.2.5. Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zielericach wykopem otwarym

18 ST-01.03.04 B.udowa kar1a||z”ac1| kablowej z rur' 1xD SOrnlm w lgrunue kaF. Illil warstwa w m 18
ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otw6r w ciaggu kanalizacji

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zielericach z rur 1xD 110/3,7 w
19 ST-01.03.04 gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w m 50,5
ciggu kanalizacji

20 ST-01.03.04 BudoYva kanalizacji kablowej w chodnikach i uelensach zrur2xD 1%0/3,7 w m 575
gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu

21 ST-01.03.04 Budlowa kanalizacji kablm{vej zrur3x D 1140/3,7 w gruncie kat. ll, 1 warstwa m 28
w ciggu , 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciggu

1.1.2.6. Uktadanie rur kanalizacji kablowej pod drogami wykopem otwarym

2 ST-01.03.04 BudoYva kanalizacji kablowej F.’Od drogami i toroms!(aml zrur2x D 14110/6,3 w m 7
gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu

23 ST-01.03.04 BudoYva kanalizacji kablowej F.’Od drogami i toroms!(aml zrur3xD 14110/6,3 w m 15
gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciggu

1.1.2.7. Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej fi 110mm pod droga

Wykopy pionowe dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w
24 ST-01.03.04 gruncie nienawodnionym kat.llI-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- szt. 2
230 poj/h) (2m3/stanowisko) Krotno$¢ = 2

25 ST-01.03.04 Przewierty mechaniczne dlalrury lgrubosuennelj 0 $r. 110 mm pod droga - m 9
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej o $r. 110 mm pod drogg -
26 ST-01.03.04 dodatek za kazdg nastepna rure w wigzce - roboty obok czynnego pasa m 27
jezdni (131-230 poj/h)

1.1.3. Linia kablowa zasilajaca 0,4 kV wraz z szafka posrednia zasilania

1.1.3.1. Montaz szafki posredniej - zasilania

27 ST-01.03.04 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki posredniej zasilania (SPZ) szt. 1

28 ST-01.03.04 Montaz szafki posredniej zasilania (SPZ) na gotowym fundamenice szt. 1

1.1.3.2. Kopanie rowow




29 ST-01.03.04 Kopar?le rowodw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 mw m 5
gruncie kat. Il
30 ST-01.03.04 Nasypanie warstwy pJ?sku grubosci 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o m 5
szer.do 0.4 m Krotnos¢ = 2
1.1.3.3. Uktadanie kabla YKY 3x6mm2
31 | ST-01.03.04 |kaadanie kabla YKY 3x6mm2 w rowach kablowych m 5
1.1.3.4. Zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat. Ill
32 | ST-01.03.04 |Zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IIl m 5
1.1.3.5. Uktadanie kabla YKY 3x6mm2
33 ST-01.03.04 Wf:laganle kabla YKY 3x6 mm2 do kanalizacji kablowej w otwdr czesciowo m 225
zajety
34 ST-01.03.04 kaadénle kablé YKY 3x6mm2 w fundamentach, szafce posredniej zasilania m 5
(SPZ) i sterowniku
1.1.3.6. Zarobienie na sucho kabla YKY 3x6mm2
35 ST-01.03.04 |Zarobienie na sucho korica kabla YKY 3x6mm2 szt. 2
1.1.3.7. Montaz uzioméw poziomych w wykopie
36 ST-01.03.04 Montaz uziomu poziomego przy gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. IIl m 9
37 ST-01.03.04 Uktadanie przewodu LgY 16mm?2 w szafce SZP i fundamencie m 1
38 ST-01.03.04 Pograzanie uziomu pionowego pretowego w gruncie kat. Il kpl. 3
39 ST-01.03.04 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 1
1.1.3.8. Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
20 ST-01.03.04 SPralwdzenlell p.omlar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 1
niskiego napiecia
1.1.3.9. Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania
41 ST-01.03.04 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb 1
42 ST-01.03.04 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) préb 1
1.1.4. Montaz konstrukcji wsporczych sygnalizacji
1.1.4.1. Montaz masztu sygnalizacji 3.45 m
43 $T-07.03.01 Wykopy o gtebokosci do 1,9 m legrlunue‘kat. Il wraz z zasypar\llem dla st 2
fundamentu masztu sygnalizacji $wietlnej (0,2 m3/szt) Krotnos$é = 0,2
44 ST-07.03.01 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 2
5 ST-07.03.01 Wywdz z.|em| urob_ku p(_)chodzacego z wykopt_J do mle!sca ktore_wyk.onawca ot )
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami
46 ST-07.03.01 Montaz tabliczki taczeniowej w maszcie sygnalizacji Swietlnej szt. 2
1.1.4.2. Montaz masztu sygnalizacji 4.05 m
47 ST-07.03.01 Wykopy o gtebokosci do 1,9 m legr_unae_kat. Il wraz z zasypal:\fem dla at. 3
fundamentu masztu sygnalizacji $wietlnej (0,2 m3/szt) Krotnos¢ = 0,2
48 ST-07.03.01 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 3
29 $T-07.03.01 Wywdz Z.Ieml uro|:4>ku p?chodzqcego z wykop'u do mletjsca ktor(i: wylfonawca st 3
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami
50 ST-07.03.01 Montaz tabliczki taczeniowej w maszcie sygnalizacji Swietlnej szt. 3
1.1.4.3. Montaz stupa wysiegnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 7,0 m
51 $T-07.03.01 Wyko?y o“gflgl:{okosc'l do2m w gruncie kat. Il wraz z zasypanlllem dla stupa st 2
sygnalizacji $wietlnej w gruncie kat. Il (3,920 m3/szt) Krotnosé = 3,825
52 $T-07.03.01 Wywdz Z.Ieml uroblku p?chodzqcego z Wkapl:J do mle!sca ktorelwyklonawca st 2
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami
53 $T-07.03.01 Mieszanka Petclmtf zwyktego C16/20 w warunkach przecigtnych ; E:fement 35- st 2
konsystencja pétciektfa - grupa kruszywa Il (2,940 m3/szt.) Krotnos¢ = 2,94
54 ST-07.03.01 Stawianie stupa sygnalizacji Swietlnej o masie do 300 kg w gruncie kat.I-llI szt. 2
55 $T-07.03.01 Monta_z W\./_steg.nlka r.urowego (I=7,0m) o ciezarze do 130 kg na stupie ot 2
sygnalizacji Swietlnej
56 ST-07.03.01 Montaz tabliczki taczeniowej szt. 2
1.1.5. M Z osprzetu yinego na wysiegniku/sygnalizacji
1.1.5.1. Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kotowej ogélnej na wysiegniku
57 ST-07.03.01 Montaz wspornika do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED na wysiegniku szt. 2
58 ST-07.03.01 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogdlnej na wysiegniku szt. 2
59 $T-07.03.01 Mor?taz _ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na ot 2
wysiegniku
60 $T-07.03.01 Wciaganie przewodu YD‘.{ 4x1:5mm2 z t{duafem podnosnllka 5 st 2
samochodowego w stup i wysiegnik/rygiel (12,5 m/latarnig) Krotno$¢ = 12,5
1.1.5.2. Montaz detektora nadjezdniowego na wysiegniku
61 ST-07.03.01 Montaz detektora ruchu na wysiegniku/ryglu bramy szt. 2
62 $T-07.03.01 Wcmga}nle p.rzevs'lodu YLY 4x0,5mm2 z udziatem potilnosnlka samochodowego st 2
w stup i wysiegnik/rygiel (12,5 m/detektor) Krotnos¢ = 12,5
1.1.6. M z osprzetu yjnego na ie/stupie
1.1.6.1. Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x n LED ogdlnej na ie /stupie




Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie/stupie (2

63 ST-07.03.01 . szt. 3
konsole/latarnie)
64 ST-07.03.01 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED szt. 3
65 $T-07.03.01 chagam_e przewoqc?w YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 sat. 3
m/latarnie) Krotnosé¢ = 3,5
1.1.6.2. Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x100mm LED ogélnej na maszcie /stupie
66 ST-07.03.01 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnig) szt. 1
67 ST-07.03.01 Montaz latarr sygnatdw ulicznych 3x100 (matogabaryt) na maszcie szt. 1
68 $T-07.03.01 Wciaganie pr;ewodow YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziem ot 1
(2,0 m/latarnig) Krotnos$¢ = 2
1.1.6.3. Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na
maszcie/stupie
69 ST-07.03.01 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnig) szt. 4
70 $T-07.03.01 Montaz latarni sygnallz.achnEJ_ 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem sat. 2
akustycznym na maszcie/stupie
71 $T-07.03.01 Wuaganl‘e przewoc{cl)w YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 st 2
m/latarnie) Krotnosé = 3,5
72 $T-07.03.01 chagam_e przewoddéw YDY 3x1,5 mmZ w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 sat. 2
m/sygnalizator akustyczny) Krotno$é = 3,5
1.1.6.4. Montaz latarni sygnalizacyjnej 1x200 LED ostrzegawczej na maszcie/stupie
73 ST-07.03.01 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnig) szt. 2
74 ST-07.03.01 Montaz latari 1x200 LED ostrzegawcza szt. 2
75 $T-07.03.01 Wuaganl‘e przewoc{cl)w YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 st 2
m/latarnie) Krotnosé = 3,5
1.1.6.5. Montaz przycisku na maszcie/stupie
76 ST-07.03.01 Montaz przycisku pieszego na maszcie sygnalizacji Swietlnej szt. 4
77 $T-07.03.01 Wuagan'le przewoddw YDY 5x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (1,0 st 2
m/przycisk)
1.1.6.6. Montaz detektora nadjezdniowego na ie/stupie
78 ST-07.03.01 Montaz wspornika detektora szt. 1
79 ST-07.03.01 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie szt. 1
80 $T-07.03.01 Wciaganie przewodclnl/v YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (5,5 sat. 1
m/detektor) Krotnosé = 5,5
1.1.7. Wykonanie petli indukcyjnych
1.1.7.1. Wykonanie petli skosnej (2.8x1m) uktadanej w warswtwie $cierlanej
81 ST-07.03.01 Wykonanie otworédw w krawezniku betonowym o objetosci do 0.1 dm3 szt. 3
82 $T-07.03.01 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6cm dla utozenia petli indukcyjnej ot 3
(11,1 m/petle)
83 $T-07.03.01 EJksisdanle przewodu LgYd 2,5mm2 w wycigtym rowku (65 m/petle) Krotnos¢ st 3
84 ST-07.03.01 Wyr_x_efnlenle.ma_sq zalewowa w nawnerz’c’hnl drogi rowka (0,007 x 0,04) dla m 3
petli indukcyjnej (11,1 m/petle) Krotnosé = 11,1
85 ST-07.03.01 Montaz w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt. 3
86 ST-07.03.01 Pomiar petli indukcyjnej (2 pomiary/petle - przed i po zalaniu) Krotnos¢ = 2 szt. 3
1.1.7.2. Wykonanie petli dtugiej (12x1m) uktadanej w warstwie $cieralnej
87 ST-07.03.01 Wykonanie otworéw w krawezniku betonowym o objetosci do 0,1 dm3. szt. 3
58 $T-07.03.01 Cigcie pita nawierzchni bitumicznej na gt. 6 cm dla utozenia petli indukcyjnej st 3
(29,5 m/petle)
39 ST-07.03.01 kaadar\lle przewodu LgYd 2,5mm2 w wycietym rowku (90,0 m/petle) m 3
Krotnos¢ = 90
%0 $T-07.03.01 Wyp.yﬁeinlenle'ma‘sq zalewowa w naW|er%<fhn| drogi rowka (0,007 x 0,04) dla st 3
petli indukcyjnej (29,5 m/petle) Krotnos¢ = 29,5
91 ST-07.03.01 Montaz w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt. 3
92 ST-07.03.01 Pomiar petli indukcyjnej (2 pomiary/petle - przed i po zalaniu) Krotnos¢ = 2 szt. 3
1.1.8. Wykonanie sieci sterowniczej
1.1.8.1.Wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwor kanalizacji kablowej
93 | ST-07.03.01 Wciaganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwor kanalizacji kablowe;j m 195
1.1.8.2. Wciaganie kabla YKY 3x1,5mm2 w czeSciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
9 | $T-07.03.01 chagan_le kabla YKY 3x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji m 132
kablowej
1.1.8.3. Wciaganie kabla YKY 4x1,5mm2 w cze$ciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
o5 | $T-07.03.01 Wuagan‘le kabla YKY 4x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji m 271
kablowej
1.1.8.4. Reczne wcigganie kabla YKY 6x1,0mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji kiablowej
% | $T-07.03.01 Weciaganie kabla YKY 6x1,0mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji m 89,5

kablowej

1.1.8.5. Wciaganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w cze$ciowo zajety otwor kanalizacji kablowej




97 | $T-07.03.01 chagan_le kabla XzZTKMpw 2x2x0,8mm w czesciowo zajety otwor kanalizacji m | 258,5
kablowej
1.1.9. M z ster ika sygnalizacji, pomiary i prace rozruchowe
1.1.9.1. Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika
98 | ST-07.03.01 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji kpl. | 1
1.1.9.2. Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji
99 | ST-07.03.01 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji kpl. | 1
1.1.9.3. Montaz szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie
100 ST-07.03.01 Montaz szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie szt. 1
101 $T-07.03.01 Montaz gtowic lfabllc?v.vych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych ot 15
bez pancerza o ilosci zyt do 4
102 $T-07.03.01 Montaz gtowic Ifal)llc?\{\/ych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych st 4
bez pancerza o iloéci 2yt do 8
1.1.9.4. Pomiary - Badanie uziemienia ochronnego
103 ST-07.03.01 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar 1
104 ST-07.03.01 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar nastepny pomiar 1
1.1.9.5. Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
105 ST-07.03.01 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar 1
106 ST-07.03.01 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar 7
1.1.10. Uruchomieni lizacji na skrzyz iu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych
107 ST-07.03.01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 7 grup sygnalizacyjnych kpl. 1
2. Roboty drogowe
108 D-04.01.01 Wykonarule koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1I m2 4
gtebokosci 26 cm
109 D-04.01.01 Profllowanle i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 2
w gruncie kat. I-Il
110 D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 m2 4
D-04.04.02 cm
111 D-08.02.02 Nawnerzchnle_z kostki prukoweJ betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 4
cementowo-piaskowej
3. Organizacja ruchu drogowego
3.1. Demontaz oznakowania pionowego
112 | D-07.01.02 |Rozebranie znakow pionowych szt. 4
3.1. Montaz oznakowania pionowego
113 D-07.01.02 _Przymocoyvame tabllc.znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ot 14
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
114 D-07.01.02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt. 11
3.2. Wykonanie oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
115 D-07.01.01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - m2 124
oznakowanie gtadkie
3.3. Montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
116 D-07.06.02 Porecze ochronne taricuchowe podwajne o rozstawie stupkéw z rur sr. 60 m 16
mm2.0m
117 5-07.06.02 Porecze ochronne szty\{\/ne z paf:hwytem i plrzleuaglem z katownikow m 55
45x30x4 mm o rozstawie stupkéw z katownikéw 60x40x5 mm 2.5 m




