KOSZTORYS OFERTOWY

zat. nr 8B do SIWZ

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Pierwszej Brygady - Towarowa

Wykonawca : .
jednostka cena
Ip numer specyfikacji |Opis ! ) ilos¢ jednostkowa wartos¢ brutto
obmiarowa
brutto
1. Sygnalizacja Swietlna - kanalizacja kablowa i montaz urzadzen Razem sygnalizacja $wietlna
1.1. Skrzyzowanie Pierwszej Brygady - Towarowa Razem
1.1.1. Demontaz Razem:
1 D-08.02.02 Rlozebran!e chodnikdw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 77,06
piaskowej
5 D-08.02.02 Wywiezienie gruz.u do MI.E]SCB ktor.e wy!(onawca sam sobie zapewni lub jego m3 5,394
zagospodarowanie zgodnie z przepisami
3 5-08.02.02 Wykon?m? chodnllka z pfy.t betonowych 50x50x7 cz na podsypce piaskowej z m2 77,06
wypetnieniem spoin piaskiem (10% ptyt nowe pozostate z odzysku)
4 D-08.02.02 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 m2 59,36
cm
5 D-08.02.02 Rozebranie nawner’@hnl z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy m2 59,36
dalszy 1 cm grubosci
6 D-08.02.02 Wywiezienie gruz.u do mltlejsca ktarfe wy!(onawca sam sobie zapewni lub jego m3 2374
zagospodarowanie zgodnie z przepisami
7 D-08.02.02 Rozebra.nle chodniki z zasaltu lanego na mieszance grysowo - zwirowej o m2 51,65
grubosci warstwy 4 cm
3 D-08.02.02 Rozebranie nawierzchni z mieszkane mineralno-bitumicznych o grubosci 12 m2 11,2
cm
9 D-08.02.02 Rozebranie nawierzchni z kO-Stkl kam_lennej nieregularnej o wysokosci 10 cm m2 11,2
na podsypce cenemtowo - piaskowej
10 D-08.02.02 Wywiezienie gruz.u do mltlejsca ktarfe wy!(onawca sam sobie zapewni lub jego m3 0,941
zagospodarowanie zgodnie z przepisami
1 D-08.02.02 Rozebranie nawierzchnia z kostlfl kamler_mej nieregularnej o wysokosci 10 m2 7,84
cm na podsypce cementowo - piaskowej
12 5-08.02.02 BO%ebranle naW|erzchln|.a z mieszanek mlneralnol-lbltumlcznych gr.ysowa- m2 7,84
zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczerniu 12 cm
1.1.2. Bud studnii k lizacji kabl j Razem:
1.1.2.1. Budowa studni podszafkowej Razem:
13 ST-01.03.04 Budowalstudnl kablowych podszafkowyc SKS z kostki betonowej (bloczkdw) st 1
w gruncie kat. Il
1.1.2.2. Budowa studni SKR-1 wraz z pogtebieniem Razem:
12 ST-01.03.04 BudoYva studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w st 6
gruncie kat.Ill
15 ST-01.03.04 Pogtebienie 0 2x20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatéw w gruncie ot 6
kat. Il
1.1.2.3. Budowa studni SKR-1 bez pogtebienia Razem:
16 ST-01.03.04 Budm{va studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w ot 2
gruncie kat.lll
1.1.2.4. Budowa studni SK-1 Razem:
17 | ST-01.03.04 |Budowa studni kablowej SK-1refabrykowanej w gruncie kat. Il szt. 4
1.1.2.5. Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zielericach wykopem otwarym Razem:
18 ST-01.03.04 B_udowa kahallz“aql kablowej z rur. 1xD SOmlm w gruncne ka_t. Illf_l warstwa w m 18
ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu kanalizacji
Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zielericach z rur 1xD 110/3,7 w
19 ST-01.03.04 gruncie kat. ll, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w m 50,5
ciggu kanalizacji
2 ST-01.03.04 Budm{va kanalizacji kablowej w chodnikach i 2|e|enc?ch zrur2xD 11_0/3,7 w m 57,5
gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu
271 ST-01.03.04 Bud.owa kanalizacji kabIO\{veJ zrur3xD 11_0/3,7 w gruncie kat. lll, 1 warstwa m 28
W ciggu , 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciagu
1.1.2.6. Uktadanie rur kanalizacji kablowej pod drogami wykopem otwarym Razem:
2 ST-01.03.04 Budm{va kanalizacji kablowej Pod drogami i toroww?(aml zrur2xD 2_110/6,3 w m 7
gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu
23 ST-01.03.04 Budm{va kanalizacji kablowej Pod drogami i toroww?(aml zrur3xD 2_110/6,3 w m 15
gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciggu
1.1.2.7. Przewierty hani dla rury grubosciennej fi 110mm pod droga Razem:
Wykopy pionowe dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w
24 ST-01.03.04 gruncie nienawodnionym kat.llI-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- szt. 2
230 poj/h) (2m3/stanowisko) Krotnos¢ = 2
25 ST-01.03.04 Przewierty mechaniczne dla_rury .grubosuenne.J 0 $r. 110 mm pod drogg - m 9
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej o $r. 110 mm pod drogg -
26 ST-01.03.04 dodatek za kazdg nastepna rure w wigzce - roboty obok czynnego pasa m 27
jezdni (131-230 poj/h)
1.1.3. Linia kablowa zasilajaca 0,4 kV wraz z szafkg posrednig zasilania Razem:
1.1.3.1. Montaz szafki posredniej - zasilania Razem:
27 ST-01.03.04 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki posredniej zasilania (SPZ) szt. 1




28 ST-01.03.04 Montaz szafki posredniej zasilania (SPZ) na gotowym fundamenice szt. | 1
1.1.3.2. Kopanie rowéw Razem:
29 ST-01.03.04 Kopar?le rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 mw m 5
gruncie kat. Il
30 ST-01.03.04 Nasypanie warstwy pJ?sku grubosci 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o m 5
szer.do 0.4 m Krotnos¢ = 2
1.1.3.3. Uktadanie kabla YKY 3x6mm2 Razem:
31 | ST-01.03.04 |kaadanie kabla YKY 3x6mm2 w rowach kablowych m | 5
1.1.3.4. Zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat. Ill Razem:
32 | ST-01.03.04 |Zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Ill m | 5
1.1.3.5. Uktadanie kabla YKY 3x6mm2 Razem:
33 ST-01.03.04 Wf:laganle kabla YKY 3x6 mm2 do kanalizacji kablowej w otwdr czesciowo m 225
zajety
34 ST-01.03.04 kaadénle kablé YKY 3x6mm2 w fundamentach, szafce posredniej zasilania m 5
(SPZ) i sterowniku
1.1.3.6. Zarobienie na sucho kabla YKY 3x6mm2 Razem:
35 ST-01.03.04 |Zarobienie na sucho korica kabla YKY 3x6mm2 szt. 2
1.1.3.7. Montaz uziomdéw poziomych w wykopie Razem:
36 ST-01.03.04 Montaz uziomu poziomego przy gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. Ill m 9
37 ST-01.03.04 Uktadanie przewodu LgY 16mm?2 w szafce SZP i fundamencie m 1
38 ST-01.03.04 Pograzanie uziomu pionowego pretowego w gruncie kat. Il kpl. 3
39 ST-01.03.04 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 1
1.1.3.8. Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia Razem:
20 ST-01.03.04 SPralwdzenlell p.omlar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar | 1
niskiego napiecia
1.1.3.9. Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania Razem:
41 ST-01.03.04 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb 1
42 ST-01.03.04 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) préb 1
1.1.4. Montaz konstrukcji wsporczych sygnalizacji Razem:
1.1.4.1. Montaz masztu sygnalizacji 3.45 m Razem:
43 $T-07.03.01 Wykopy o gtebokosci do 1,9 m legrlunue‘kat. Il wraz z zasypar\llem dla st 2
fundamentu masztu sygnalizacji $wietlnej (0,2 m3/szt) Krotnos$é = 0,2
44 ST-07.03.01 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 2
5 ST-07.03.01 Wywdz z.|em| urob_ku p(_)chodzacego z wykopt_J do mle!sca ktore_wyk.onawca ot )
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami
46 ST-07.03.01 Montaz tabliczki taczeniowej w maszcie sygnalizacji Swietlnej szt. 2
1.1.4.2. Montaz masztu sygnalizacji 4.05 m Razem:
47 ST-07.03.01 Wykopy o gtebokosci do 1,9 m legr_unae_kat. Il wraz z zasypal:\fem dla ot 3
fundamentu masztu sygnalizacji $wietlnej (0,2 m3/szt) Krotnos¢ = 0,2
48 ST-07.03.01 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 3
29 $T-07.03.01 Wywdz Z.Ieml uro|:4>ku p?chodzqcego z wykop'u do mletjsca ktor(i: wylfonawca st 3
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami
50 ST-07.03.01 Montaz tabliczki taczeniowej w maszcie sygnalizacji Swietlnej szt. 3
1.1.4.3. Montaz stupa wysiegnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 7,0 m Razem:
51 $T-07.03.01 Wyko?y o“gflgl:{okosc'l do2m w gruncie kat. Ill wraz z zasypanlllem dla stupa st 2
sygnalizacji $wietlnej w gruncie kat. Il (3,920 m3/szt) Krotnosé = 3,825
52 $T-07.03.01 Wywdz Z.Ieml uroblku p?chodzqcego z Wkapl:J do mle!sca ktorelwyklonawca st 2
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami
53 $T-07.03.01 Mieszanka Petclmtf zwyktego C16/20 w warunkach przecigtnych ; E:fement 35- st 2
konsystencja pétciekta - grupa kruszywa Il (2,940 m3/szt.) Krotnos¢ = 2,94
54 ST-07.03.01 Stawianie stupa sygnalizacji Swietlnej o masie do 300 kg w gruncie kat.I-llI szt. 2
55 $T-07.03.01 Monta_z W\./_steg.nlka r.urowego (I=7,0m) o ciezarze do 130 kg na stupie ot 2
sygnalizacji Swietlnej
56 ST-07.03.01 Montaz tabliczki taczeniowej szt. 2
1.1.5. M Z osprzetu lizacyjnego na wysiegniku/sygnalizacji Razem:
1.1.5.1. Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kotowej ogélnej na wysiegniku Razem:
57 ST-07.03.01 Montaz wspornika do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED na wysiegniku szt. 2
58 ST-07.03.01 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogdlnej na wysiegniku szt. 2
59 $T-07.03.01 Mor?taz _ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na ot 2
wysiegniku
60 $T-07.03.01 Wciaganie przewodu YD‘.{ 4x1:5mm2 z t{duafem podnosnllka 5 st 2
samochodowego w stup i wysiegnik/rygiel (12,5 m/latarnig) Krotno$¢ = 12,5
1.1.5.2. Montaz detektora nadjezdniowego na wysiegniku Razem:
61 ST-07.03.01 Montaz detektora ruchu na wysiegniku/ryglu bramy szt. 2
62 $T-07.03.01 Wciaga}nie p.rzevs'lodu YLY 4x0,5mm2 z udziatem potilnoénika samochodowego st 2
w stup i wysiegnik/rygiel (12,5 m/detektor) Krotnos¢ = 12,5




1.1.6. M Z osprzetu yjinego na ie/stupie Razem:
1.1.6.1. Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogélnej na maszcie /stupie Razem:
63 $T-07.03.01 Montaz konsol.sygnallzatorow ulicznych na maszcie/stupie (2 ot 3
konsole/latarnie)
64 ST-07.03.01 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED szt. 3
65 $T-07.03.01 chagam_e przewoqc?w YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 sat. 3
m/latarnie) Krotnosé¢ = 3,5
1.1.6.2. Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x100mm LED ogélnej na maszcie /stupie Razem:
66 ST-07.03.01 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnig) szt. 1
67 ST-07.03.01 Montaz latarr sygnatdw ulicznych 3x100 (matogabaryt) na maszcie szt. 1
68 $T-07.03.01 Wciaganie pr;ewodow YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziem ot 1
(2,0 m/latarnig) Krotnos¢ = 2
1.1.6.3. Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na Razem:
maszcie/stupie :
69 ST-07.03.01 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnig) szt. 4
70 $T-07.03.01 Montaz latarni sygnallz.achnEJ_ 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem sat. 2
akustycznym na maszcie/stupie
71 $T-07.03.01 Wuaganl‘e przewoq?w YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 st 2
m/latarnie) Krotnosé = 3,5
72 $T-07.03.01 chagam_e przewoddéw YDY 3x1,5 mmZ w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 sat. 2
m/sygnalizator akustyczny) Krotno$é = 3,5
1.1.6.4. Montaz latarni sygnalizacyjnej 1x200 LED ostrzegawczej na maszcie/stupie Razem:
73 ST-07.03.01 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnig) szt. 2
74 ST-07.03.01 Montaz latari 1x200 LED ostrzegawcza szt. 2
75 $T-07.03.01 Wuaganl‘e przewoq?w YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 st 2
m/latarnie) Krotnosé = 3,5
1.1.6.5. Montaz przycisku na maszcie/stupie Razem:
76 ST-07.03.01 Montaz przycisku pieszego na maszcie sygnalizacji Swietlnej szt. 4
77 $T-07.03.01 Wuagan'le przewoddw YDY 5x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (1,0 st 2
m/przycisk)
1.1.6.6. Montaz detektora nadjezdniowego na ie/stupie Razem:
78 ST-07.03.01 Montaz wspornika detektora szt. 1
79 ST-07.03.01 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie szt. 1
80 $T-07.03.01 Wciaganie przewodclnl/v YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (5,5 sat. 1
m/detektor) Krotnosé = 5,5
1.1.7. Wykonanie petli indukcyjnych Razem:
1.1.7.1. Wykonanie petli skosnej (2.8x1m) uktadanej w warswtwie $cierlanej Razem:
81 ST-07.03.01 Wykonanie otworédw w krawezniku betonowym o objetosci do 0.1 dm3 szt. 3
82 $T-07.03.01 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6cm dla utozenia petli indukcyjnej ot 3
(11,1 m/petle)
83 $T-07.03.01 EJksisdanle przewodu LgYd 2,5mm2 w wycigtym rowku (65 m/petle) Krotnos¢ st 3
84 ST-07.03.01 Wyr_x_efnlenle.ma_sq zalewowa w naW|erz’c’hn| drogi rowka (0,007 x 0,04) dla m 3
petli indukcyjnej (11,1 m/petle) Krotnosé = 11,1
85 ST-07.03.01 Montaz w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt. 3
86 ST-07.03.01 Pomiar petli indukcyjnej (2 pomiary/petle - przed i po zalaniu) Krotnos¢ = 2 szt. 3
1.1.7.2. Wykonanie petli dtugiej (12x1m) uktadanej w warstwie $cieralnej Razem:
87 ST-07.03.01 Wykonanie otworéw w krawezniku betonowym o objetosci do 0,1 dm3. szt. 3
88 $T-07.03.01 Cigcie pita nawierzchni bitumicznej na gt. 6 cm dla utozenia petli indukcyjnej st 3
(29,5 m/petle)
39 ST-07.03.01 kaada?lle przewodu LgYd 2,5mm2 w wycietym rowku (90,0 m/petle) m 3
Krotnos¢ = 90
%0 $T-07.03.01 Wyp.yﬁeinlenle'ma‘sq zalewowa w naW|er%<fhn| drogi rowka (0,007 x 0,04) dla st 3
petli indukcyjnej (29,5 m/petle) Krotnos¢ = 29,5
91 ST-07.03.01 Montaz w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt. 3
92 ST-07.03.01 Pomiar petli indukcyjnej (2 pomiary/petle - przed i po zalaniu) Krotnos¢ = 2 szt. 3
1.1.8. Wykonanie sieci sterowniczej Razem:
1.1.8.1.Wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwor kanalizacji kablowej Razem:
93 | ST-07.03.01 Wciaganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwor kanalizacji kablowe;j m 195
1.1.8.2. Wciaganie kabla YKY 3x1,5mm2 w czeSciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
9 | $T-07.03.01 chagan_le kabla YKY 3x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji m 132
kablowej
1.1.8.3. Wciaganie kabla YKY 4x1,5mm2 w cze$ciowo zajety otwor kanalizacji kablowej Razem:
o5 | $T-07.03.01 Wuagan‘le kabla YKY 4x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji m 271
kablowej
1.1.8.4. Reczne wcigganie kabla YKY 6x1,0mm2 w cze$ciowo zajety otwor kanalizacji kiablowej Razem:
%6 | $T-07.03.01 Weciaganie kabla YKY 6x1,0mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji m 89,5

kablowej




1.1.8.5. Wciaganie kabla XzZTKMpw 2x2x0,8mm w cze$ciowo zajety otwor kanalizacji kablowej Razem:
97 | $T-07.03.01 Wuagan‘le kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w cze$ciowo zajety otwor kanalizacji m | 258,5 |
kablowej
1.1.9. M Z stera ik lizacji, pomiary i prace rozruchowe R
1.1.9.1. Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika Razem:
98 | ST-07.03.01 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji kpl. 1 |
1.1.9.2. Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji Razem:
99 | ST-07.03.01 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji kpl. 1 |
1.1.9.3. Montaz szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie Razem:
100 ST-07.03.01 Montaz szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie szt. 1
101 $T-07.03.01 Montaz gtowic Ifal)llc?\{\/ych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych st 15
bez pancerza o ilodci 2yt do 4
102 $T-07.03.01 Montaz gtowic lfabllc?v.vych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych ot 2
bez pancerza o ilosci zyt do 8
1.1.9.4. Pomiary - Badanie uziemienia ochronnego Razem:
103 ST-07.03.01 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar 1
104 ST-07.03.01 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar nastepny pomiar 1
1.1.9.5. Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej Razem:
105 ST-07.03.01 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar 1
106 ST-07.03.01 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar 7
1.1.10. Uruch yg ji na skrzyz iu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych Razem:
107 ST-07.03.01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 7 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 |
2. Roboty drogowe Razem roboty drogowe:
108 D-04.01.01 Wykonar\n_e koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-11 m2 2
gtebokosci 26 cm
109 D-04.01.01 Profllowlanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4
w gruncie kat. I-Il
110 D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 m2 2
D-04.04.02 cm
111 5-08.02.02 NaW|erzchn|e.z kostki .brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 4
cementowo-piaskowej
3. Organizacja ruchu drogowego Razem roboty drogowe:
3.1. Demontaz oznakowania pionowego Razem:
112 D-07.01.02 |Rozebranie znakoéw pionowych szt. 4
3.1. Montaz oznakowania pionowego Razem:
113 D-07.01.02 ?rzymocowanle tabllclznakom( drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, st 14
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
114 D-07.01.02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt. 11
3.2. Wykonanie oznakowania poziomego Razem:
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
115 D-07.01.01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - m2 124
oznakowanie gtadkie
3.3. Montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego Razem:
116 D-07.06.02 Porecze ochronne taricuchowe podwajne o rozstawie stupkow z rur $r. 60 m 16
mm 2.0 m
117 D-07.06.02 Porecze ochronne sztyv_vne z pthwytem i p.rzleuaglem z katownikow m 55
45x30x4 mm o rozstawie stupkdw z katownikéw 60x40x5 mm 2.5 m
RAZEM

Razem brutto




