
lp numer specyfikacji Opis
jednostka 

obmiarowa
ilość 

 cena 
jednostkowa 

brutto 
wartość brutto

1 D-08.02.02
Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej

m2 77,06

2 D-08.02.02
Wywiezienie gruzu do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni lub jego 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami

m3 5,394

3 D-08.02.02
Wykonanie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cz na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem (10% płyt nowe pozostałe z odzysku)

m2 77,06

4 D-08.02.02
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 
cm

m2 59,36

5 D-08.02.02
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy 
dalszy 1 cm grubości

m2 59,36

6 D-08.02.02
Wywiezienie gruzu do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni lub jego 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami

m3 2,374

7 D-08.02.02
Rozebranie chodniki z zasaltu lanego na mieszance grysowo - żwirowej o 
grubości warstwy 4 cm

m2 51,65

8 D-08.02.02
Rozebranie nawierzchni z mieszkane mineralno-bitumicznych o grubości 12 
cm

m2 11,2

9 D-08.02.02
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm 
na podsypce cenemtowo - piaskowej

m2 11,2

10 D-08.02.02
Wywiezienie gruzu do miejsca które wykonawca sam sobie zapewni lub jego 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami

m3 0,941

11 D-08.02.02
Rozebranie nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 
cm na podsypce cementowo - piaskowej

m2 7,84

12 D-08.02.02
Rozebranie nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo-
żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczerniu 12 cm

m2 7,84

13 ST-01.03.04
Budowa studni kablowych podszafkowyc  SKS z kostki betonowej (bloczków) 
w gruncie kat. III

szt 1

14 ST-01.03.04
Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w 
gruncie kat.III

szt 6

15 ST-01.03.04
Pogłębienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie 
kat. III

szt 6

16 ST-01.03.04
Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w 
gruncie kat.III

szt. 2

17 ST-01.03.04 Budowa studni kablowej SK-1refabrykowanej w gruncie kat. III szt. 4

18 ST-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w 
ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji

m 18

19 ST-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 1xD 110/3,7 w 
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w 
ciągu kanalizacji

m 50,5

20 ST-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 2x D 110/3,7 w 
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu

m 57,5

21 ST-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej z rur 3x D 110/3,7 w gruncie kat. III, 1 warstwa 
w ciągu , 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciągu

m 28

22 ST-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 2x D 110/6,3 w 
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu

m 7

23 ST-01.03.04
Budowa kanalizacji kablowej pod drogami i torowiskami z rur 3x D 110/6,3 w 
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciągu

m 15

24 ST-01.03.04
Wykopy pionowe dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w 
gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-
230 poj/h) (2m3/stanowisko) Krotność = 2

szt. 2

25 ST-01.03.04
Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - 
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

m 9

26 ST-01.03.04
Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - 
dodatek za każdą następną rurę w wiązce - roboty obok czynnego pasa 
jezdni (131-230 poj/h)

m 27

27 ST-01.03.04 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki pośredniej zasilania (SPZ) szt. 1

1.1.2.7. Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej fi 110mm pod drogą Razem:

1.1.3. Linia kablowa zasilająca 0,4 kV wraz z szafką pośrednią zasilania Razem:

1.1.2.4. Budowa studni SK-1 Razem:

1.1.2.5. Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach wykopem otwarym Razem:

1.1.2.6. Układanie rur kanalizacji kablowej pod drogami wykopem otwarym Razem:

1.1.2.2. Budowa studni SKR-1 wraz z pogłębieniem

1.1.1. Demontaż Razem:

1. Sygnalizacja świetlna - kanalizacja kablowa i montaż urządzeń Razem sygnalizacja świetlna

1.1. Skrzyżowanie Pierwszej Brygady - Towarowa Razem

1.1.2. Budowa studni i  kanalizacji kablowej Razem:

Razem:

                                                                                       KOSZTORYS OFERTOWY                                                                         zał. nr 8B do SIWZ

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady - Towarowa

1.1.2.3. Budowa studni SKR-1 bez pogłębienia Razem:

1.1.2.1. Budowa studni podszafkowej Razem:

1.1.3.1. Montaż szafki pośredniej - zasilania Razem:

Wykonawca : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



28 ST-01.03.04 Montaż szafki pośredniej zasilania (SPZ) na gotowym fundamenice szt. 1

29 ST-01.03.04
Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w 
gruncie kat. III

m 5

30 ST-01.03.04
Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o 
szer.do 0.4 m Krotność = 2

m 5

31 ST-01.03.04 Układanie kabla YKY 3x6mm2 w rowach kablowych m 5

32 ST-01.03.04 Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m 5

33 ST-01.03.04
Wciąganie kabla YKY 3x6 mm2 do kanalizacji kablowej w otwór częściowo 
zajęty

m 225

34 ST-01.03.04
Układanie kabla YKY 3x6mm2 w fundamentach, szafce pośredniej zasilania 
(SPZ) i sterowniku

m 5

35 ST-01.03.04 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x6mm2 szt. 2

36 ST-01.03.04 Montaż uziomu poziomego przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III m 9

37 ST-01.03.04 Układanie przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie m 1

38 ST-01.03.04 Pogrążanie uziomu pionowego prętowego w gruncie kat. III kpl. 3

39 ST-01.03.04 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar. 1

40 ST-01.03.04
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia

pomiar 1

41 ST-01.03.04 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób 1

42 ST-01.03.04 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób 1

43 ST-07.03.01
Wykopy o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla 
fundamentu masztu sygnalizacji świetlnej (0,2 m3/szt) Krotność = 0,2

szt. 2

44 ST-07.03.01 Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 2

45 ST-07.03.01
Wywóz ziemi urobku pochodzącego z wykopu do miejsca które wykonawca 
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami

szt. 2

46 ST-07.03.01 Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej szt. 2

47 ST-07.03.01
Wykopy o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla 
fundamentu masztu sygnalizacji świetlnej (0,2 m3/szt) Krotność = 0,2

szt. 3

48 ST-07.03.01 Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt. 3

49 ST-07.03.01
Wywóz ziemi  urobku pochodzącego z wykopu do miejsca które wykonawca 
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami

szt. 3

50 ST-07.03.01 Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej szt. 3

51 ST-07.03.01
Wykopy o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupa 
sygnalizacji świetlnej w gruncie kat. III (3,920 m3/szt) Krotność = 3,825

szt. 2

52 ST-07.03.01
Wywóz ziemi urobku pochodzącego z wykopu do miejsca które wykonawca 
sam sobie zapewni lub jego zagospodarowanie zgodnie z przepisami

szt. 2

53 ST-07.03.01
Mieszanka betonu zwykłego C16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 - 
konsystencja półciekła - grupa kruszywa II (2,940 m3/szt.) Krotność = 2,94

szt. 2

54 ST-07.03.01 Stawianie słupa sygnalizacji świetlnej o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III szt. 2

55 ST-07.03.01
Montaż wysięgnika rurowego (l=7,0m) o ciężarze do 130 kg na słupie 
sygnalizacji świetlnej

szt. 2

56 ST-07.03.01 Montaż tabliczki łączeniowej szt. 2

57 ST-07.03.01 Montaż wspornika do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED na wysięgniku szt. 2

58 ST-07.03.01 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na wysięgniku szt. 2

59 ST-07.03.01
Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na 
wysięgniku

szt. 2

60 ST-07.03.01
Wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika 
samochodowego w słup i wysięgnik/rygiel (12,5 m/latarnię) Krotność = 12,5

szt. 2

61 ST-07.03.01 Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu bramy szt. 2

62 ST-07.03.01
Wciąganie przewodu YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego 
w słup i wysięgnik/rygiel (12,5 m/detektor) Krotność = 12,5

szt. 2

1.1.3.2. Kopanie rowów Razem:

1.1.3.3. Układanie kabla YKY 3x6mm2 Razem:

1.1.3.4.  Zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat. III Razem:

1.1.3.5. Układanie kabla YKY 3x6mm2 Razem:

1.1.3.6. Zarobienie na sucho kabla YKY 3x6mm2 Razem:

1.1.3.7. Montaż uziomów poziomych w wykopie Razem:

1.1.3.8. Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia Razem:

1.1.3.9. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania Razem:

1.1.4. Montaż konstrukcji wsporczych sygnalizacji Razem:

1.1.4.1. Montaż masztu sygnalizacji 3.45 m Razem:

1.1.4.2. Montaż masztu sygnalizacji 4.05 m Razem:

1.1.4.3. Montaż słupa wysięgnikowego sygnalizacji - wysięgnik do 7,0 m Razem:

1.1.5. Montaż osprżetu sygnalizacyjnego na wysięgniku/sygnalizacji Razem:

1.1.5.1. Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej na wysięgniku Razem:

1.1.5.2. Montaż detektora nadjezdniowego na wysięgniku Razem:



63 ST-07.03.01
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie/słupie (2 
konsole/latarnię)

szt. 3

64 ST-07.03.01 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED szt. 3

65 ST-07.03.01
Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 
m/latarnię) Krotność = 3,5

szt. 3

66 ST-07.03.01 Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnię) szt. 1

67 ST-07.03.01 Montaż latarń sygnałów ulicznych 3x100 (małogabaryt) na maszcie szt. 1

68 ST-07.03.01
Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziem 
(2,0 m/latarnię) Krotność = 2

szt. 1

69 ST-07.03.01 Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnię) szt. 4

70 ST-07.03.01
Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem 
akustycznym na maszcie/słupie

szt. 4

71 ST-07.03.01
Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 
m/latarnię) Krotność = 3,5

szt. 4

72 ST-07.03.01
Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 
m/sygnalizator akustyczny) Krotność = 3,5

szt. 4

73 ST-07.03.01 Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (2 konsole/latarnię) szt. 2

74 ST-07.03.01 Montaż latarń 1x200 LED ostrzegawcza szt. 2

75 ST-07.03.01
Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (3,5 
m/latarnię) Krotność = 3,5

szt. 2

76 ST-07.03.01 Montaż przycisku pieszego na maszcie sygnalizacji świetlnej szt. 4

77 ST-07.03.01
Wciąganie przewodów YDY 5x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (1,0 
m/przycisk)

szt. 4

78 ST-07.03.01 Montaż wspornika detektora szt. 1

79 ST-07.03.01 Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie szt. 1

80 ST-07.03.01
Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi (5,5 
m/detektor) Krotność = 5,5

szt. 1

81 ST-07.03.01 Wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętości do 0.1 dm3 szt. 3

82 ST-07.03.01
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6cm dla ułożenia pętli indukcyjnej 
(11,1 m/pętlę)

szt. 3

83 ST-07.03.01
Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wyciętym rowku (65 m/pętlę) Krotność 
= 65

szt. 3

84 ST-07.03.01
Wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka (0,007 x 0,04) dla 
pętli indukcyjnej (11,1 m/pętlę) Krotność = 11,1

m 3

85 ST-07.03.01 Montaż w rowie mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt. 3

86 ST-07.03.01 Pomiar pętli indukcyjnej (2 pomiary/pętlę - przed i po zalaniu) Krotność = 2 szt. 3

87 ST-07.03.01 Wykonanie otworów w krawężniku betonowym o objętości do 0,1 dm3. szt. 3

88 ST-07.03.01
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. 6 cm dla ułożenia pętli indukcyjnej 
(29,5 m/pętlę)

szt. 3

89 ST-07.03.01
Układanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wyciętym rowku (90,0 m/pętlę) 
Krotność = 90

m 3

90 ST-07.03.01
Wypełnienie masą zalewową w nawierzchni drogi rowka (0,007 x 0,04) dla 
pętli indukcyjnej (29,5 m/pętlę) Krotność = 29,5

szt. 3

91 ST-07.03.01 Montaż w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt. 3

92 ST-07.03.01 Pomiar pętli indukcyjnej (2 pomiary/pętlę - przed i po zalaniu) Krotność = 2 szt. 3

93 ST-07.03.01 Wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m 195

94 ST-07.03.01
Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji 
kablowej

m 132

95 ST-07.03.01
Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji 
kablowej

m 271

96 ST-07.03.01
Wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji 
kablowej

m 89,5

1.1.6.2. Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x100mm LED ogólnej na maszcie /słupie Razem:

1.1.6. Montaż osprzętu sygnalizacyjnego na maszcie/słupie Razem:

1.1.6.1. Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie Razem:

1.1.6.3. Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na 
maszcie/słupie

Razem:

1.1.6.4. Montaż latarni sygnalizacyjnej 1x200 LED ostrzegawczej na maszcie/słupie Razem:

1.1.6.5. Montaż przycisku na maszcie/słupie Razem:

1.1.6.6. Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie Razem:

1.1.7. Wykonanie pętli indukcyjnych Razem:

1.1.7.1. Wykonanie pętli skośnej (2.8x1m) układanej w warswtwie ścierlanej Razem:

1.1.7.2. Wykonanie pętli długiej (12x1m) układanej w warstwie ścieralnej Razem:

1.1.8. Wykonanie sieci sterowniczej Razem:

1.1.8.1.Wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej Razem:

1.1.8.2. Wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej

1.1.8.3. Wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej Razem:

1.1.8.4. Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kiablowej Razem:



97 ST-07.03.01
Wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji 
kablowej

m 258,5

98 ST-07.03.01 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji kpl. 1

99 ST-07.03.01 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji kpl. 1

100 ST-07.03.01 Montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie szt. 1

101 ST-07.03.01
Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych 
bez pancerza o ilości żył do 4

szt. 15

102 ST-07.03.01
Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych 
bez pancerza o ilości żył do 8

szt. 4

103 ST-07.03.01 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar 1

104 ST-07.03.01 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar następny pomiar 1

105 ST-07.03.01 Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar 1

106 ST-07.03.01 Następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar 7

107 ST-07.03.01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 7 grup sygnalizacyjnych kpl. 1

108 D-04.01.01
Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II 
głębokości 26 cm

m2 4

109 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-II

m2 4

110 D-04.04.00                      
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 
cm

m2 4

111 D-08.02.02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2 4

112 D-07.01.02 Rozebranie znaków pionowych szt. 4

113 D-07.01.02
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt. 14

114 D-07.01.02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt. 11

115 D-07.01.01
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas 
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - 
oznakowanie gładkie

m2 124

116 D-07.06.02
Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków z rur śr. 60 
mm 2.0 m

m 16

117 D-07.06.02
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 
45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 2.5 m

m 55

RAZEM
Razem brutto

Razem:

Razem:

1.1.9.3. Montaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie Razem:

1.1.9.4. Pomiary - Badanie uziemienia ochronnego Razem:

1.1.8.5. Wciąganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej Razem:

1.1.9. Montaż sterownika sygnalizacji, pomiary i prace rozruchowe Razem:

1.1.9.1. Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika

3.2. Wykonanie oznakowania poziomego Razem:

1.1.9.5. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Razem:

1.1.10. Uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych Razem:

3.1. Demontaż oznakowania pionowego Razem:

1.1.9.2. Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji

3.3. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Razem:

2. Roboty drogowe Razem roboty drogowe:

3.1. Montaż oznakowania pionowego Razem:

3. Organizacja ruchu drogowego Razem roboty drogowe:


