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Kosztorys.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik - Stargard do skrzyżowania z drogą nr 20. ETAP B
- odcinek od Lipnika do skrzyżowania na Placu Zgody w Stargardzie - koncepcja. - ETAP III

1 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Multimedia Polska 1 8
1.1 Budowa Kanalizacji 1 4
1.2 Demontaz 5 8

2 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Orange Polska 9 11
2.1 Budowa Kanalizacji 9 11
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Kosztorys.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik - Stargard do skrzyżowania z drogą nr 20. ETAP B
- odcinek od Lipnika do skrzyżowania na Placu Zgody w Stargardzie - koncepcja. - ETAP III

1 45232300-5 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Multimedia Polska
1.1 Budowa Kanalizacji

1
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii III + pokrywa zewnętrzna z zamkiem ryglowym oraz zamkiem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
liczbie otworów 2

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

3
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-02
analogia

Zabezpieczenie istniejącej infratuktury rurą dwudzielną 160 - dwie rury w wyko-
pie

m

18+38 m 56.000
RAZEM 56.000

4
d.1.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.2 Demontaz
5

d.1.2
ZN-97/TP
S.A.-040
0401-02

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-2 przy przebudowie, studnia
prefabrykowana

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.2

KNR 2-01
0701-0601

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w
gruncie kat. IV

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

7
d.1.2

KNR 5-10
0303-01
analogia

Wyjęcie kanalizacji kablowej z wykopu. m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

8
d.1.2

KNR 2-01
0704-0601

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6
m w gruncie kat. IV

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

2 45232300-5 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Orange Polska
2.1 Budowa Kanalizacji

9
d.2.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii III + pokrywa zewnętrzna z zamkiem ryglowym oraz zamkiem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-04
analogia

Zabezpieczenie istniejącej infratuktury rurą dwudzielną 160 - pięć rur w wyko-
pie

m

8+18 m 26.000
RAZEM 26.000

11
d.2.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Kosztorys.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik - Stargard do skrzyżowania z drogą nr 20. ETAP B
- odcinek od Lipnika do skrzyżowania na Placu Zgody w Stargardzie - koncepcja. - ETAP III

1 45232300-5 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Multimedia Polska
1.1 Budowa Kanalizacji

1
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III +
pokrywa zewnętrzna z zamkiem ryglowym oraz
zamkiem
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

77.06 r-g/szt. * 16.00 zł/r-g
r-g 154.1200 1232.960

0
2465.92

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.15 m3/szt. * 241.50 zł/m3
m3 0.3000 36.2250 72.45

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.025 t/szt. * 454.59 zł/t

t 0.0500 11.3648 22.73

4* piasek
0.04 m3/szt. * 53.55 zł/m3

m3 0.0800 2.1420 4.28

5* pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem (i za-
mkiem)
1 szt./szt. * 74.16 zł/szt.

szt. 2.0000 74.1600 148.32

6* pokrywa studni 500x500
1 szt./szt. * 69.53 zł/szt.

szt. 2.0000 69.5300 139.06

7* rama studni 1000x500
1 kpl/szt. * 491.40 zł/kpl

kpl 2.0000 491.4000 982.80

8* rura wspornikowa ze śrubą rzymską
2 szt./szt. * 60.90 zł/szt.

szt. 4.0000 121.8000 243.60

9* studnia prefabrykowana SKR-2
1 szt/szt. * 533.40 zł/szt

szt 2.0000 533.4000 1066.80

10* lakier asfaltowy
0.88 dm3/szt. * 8.11 zł/dm3

dm3 1.7600 7.1368 14.27

11* tabliczka oznaczeniowa
1 szt./szt. * 22.06 zł/szt.

szt. 2.0000 22.0600 44.12

12* zamek ABLOY
1 kpl./szt. * 204.75 zł/kpl.

kpl. 2.0000 204.7500 409.50

13* kołki stalowe do wstrzeliwania
4 szt/szt. * 1.81 zł/szt

szt 8.0000 7.2400 14.48

14* naboje do wstrzeliwania kołków
4 szt./szt. * 1.70 zł/szt.

szt. 8.0000 6.8000 13.60

15* osadnik betonowy
1 szt./szt. * 105.00 zł/szt.

szt. 2.0000 105.0000 210.00

16* woda
0.018 m3/szt. * 4.32 zł/m3

m3 0.0360 0.0778 0.16

17* farba olejna
0.01 kg/szt. * 26.97 zł/kg

kg 0.0200 0.2697 0.54

-- S --
18* samochód skrzyniowy do 5 t

4.28 m-g/szt. * 56.92 zł/m-g
m-g 8.5600 243.6176 487.24

19* samochód samowyładowczy 5 t
11.05 m-g/szt. * 73.70 zł/m-g

m-g 22.1000 814.3850 1628.77

20* żuraw samochodowy do 4 t
5.15 m-g/szt. * 72.46 zł/m-g

m-g 10.3000 373.1690 746.34

21* ubijak spalinowy
8.78 m-g/szt. * 10.52 zł/m-g

m-g 17.5600 92.3656 184.73

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 1799.992
7

1610.25 1989.73

Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 473.8749 423.92 523.83
Razem z narzutami:  13447.44 6723.720

0
4500.09 3386.71 5560.64

Cena jednostkowa: 6723.72 2250.0435 1693.3561 2780.3213
2

d.1.1
ZN-97/TP
S.A.-040
0102-02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2
przedmiar  = 38.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4041 r-g/m * 16.00 zł/r-g
r-g 15.3558 6.4656 245.69

-- M --
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Kosztorys.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* rura HDPE śr. 110/6.3 mm
2.04 m/m * 22.61 zł/m

m 77.5200 46.1244 1752.73

3* złączka rur kanalizacji kablowej
0.32 szt/m * 11.55 zł/szt

szt 12.1600 3.6960 140.45

4* uchwyt dyst. D110/4
0.33 szt./m * 26.25 zł/szt.

szt. 12.5400 8.6625 329.18

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.014 m-g/m * 56.92 zł/m-g
m-g 0.5320 0.7969 30.28

6* samochód dostawczy do 0,9 t
0.0104 m-g/m * 52.56 zł/m-g

m-g 0.3952 0.5466 20.77

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0435 m-g/m * 73.70 zł/m-g

m-g 1.6530 3.2060 121.83

8* ubijak spalinowy
0.183 m-g/m * 10.52 zł/m-g

m-g 6.9540 1.9252 73.16

9* koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25
m3
0.1401 m-g/m * 82.86 zł/m-g

m-g 5.3238 11.6087 441.13

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 16.0305 160.42 448.65
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 4.2203 42.23 118.12

Razem z narzutami:  3924.64 103.2800 448.34 2222.36 1253.94
Cena jednostkowa: 103.28 11.7991 58.4829 33.0007

3
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-02
analogia

Zabezpieczenie istniejącej infratuktury rurą
dwudzielną 160 - dwie rury w wykopie
przedmiar  = 56.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4041 r-g/m * 16.00 zł/r-g
r-g 22.6296 6.4656 362.07

-- M --
2* rura dwudzielna 160

2.04 m/m * 72.61 zł/m
m 114.2400 148.1244 8294.97

3* złączka rur kanalizacji kablowej
0.32 szt/m * 11.55 zł/szt

szt 17.9200 3.6960 206.98

4* uchwyt dyst. D110/4
0.33 szt./m * 26.25 zł/szt.

szt. 18.4800 8.6625 485.10

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.014 m-g/m * 56.92 zł/m-g
m-g 0.7840 0.7969 44.63

6* samochód dostawczy do 0,9 t
0.0104 m-g/m * 52.56 zł/m-g

m-g 0.5824 0.5466 30.61

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0435 m-g/m * 73.70 zł/m-g

m-g 2.4360 3.2060 179.54

8* ubijak spalinowy
0.183 m-g/m * 10.52 zł/m-g

m-g 10.2480 1.9252 107.81

9* koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25
m3
0.1401 m-g/m * 82.86 zł/m-g

m-g 7.8456 11.6087 650.09

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 16.0305 236.40 661.18
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 4.2203 62.23 174.07

Razem z narzutami:  11495.68 205.2800 660.70 8987.05 1847.93
Cena jednostkowa: 205.28 11.7991 160.4829 33.0007

4
d.1.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.343 r-g/szt. * 16.00 zł/r-g
r-g 80.0580 213.4880 1280.93

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0161 t/szt. * 454.59 zł/t
t 0.0966 7.3189 43.91

3* piasek
0.0284 m3/szt. * 53.55 zł/m3

m3 0.1704 1.5208 9.12

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.03 m3/szt. * 613.07 zł/m3

m3 0.1800 18.3921 110.35

5* gwoździe budowlane
0.164 kg/szt. * 5.25 zł/kg

kg 0.9840 0.8610 5.17

6* woda
0.0121 m3/szt. * 4.32 zł/m3

m3 0.0726 0.0523 0.31

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.1407 0.84
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Kosztorys.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* mieszanka betonowa
0.273 m3/szt. * 241.50 zł/m3

m3 1.6380 65.9295 395.58

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 139.4077 836.44
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 36.7012 220.21

Razem z narzutami:  2902.86 483.8100 2337.58 565.28
Cena jednostkowa: 483.81 389.5969 94.2153 0.0000

PODSUMOWANIE

Budowa Kanalizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24262.94 4354.61 15161.40 4746.93

Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 5943.07 2843.51 3099.56

RAZEM 30206.01 7198.12 15161.40 7846.49

Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 1564.61 748.59 816.02

RAZEM 31770.62 7946.71 15161.40 8662.51

OGÓŁEM 31770.62

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt i 62/100 zł
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Kosztorys.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Demontaz
5

d.1.2
ZN-97/TP
S.A.-040
0401-02

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-
2 przy przebudowie, studnia prefabrykowana
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

21.65 r-g/szt. * 16.00 zł/r-g
r-g 43.3000 346.4000 692.80

-- M --
2* nafta (dostawca: HEBO)

0.1 dm3/szt. * 8.40 zł/dm3
dm3 0.2000 0.8400 1.68

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

2.38 m-g/szt. * 56.92 zł/m-g
m-g 4.7600 135.4696 270.94

4* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10
m3/min
0.9 m-g/szt. * 65.37 zł/m-g

m-g 1.8000 58.8330 117.67

5* żuraw samochodowy do 4 t
3.28 m-g/szt. * 72.46 zł/m-g

m-g 6.5600 237.6688 475.34

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 508.2765 452.40 564.15
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 133.8114 119.10 148.52

Razem z narzutami:  2842.60 1421.300
0

1264.30 1.68 1576.62

Cena jednostkowa: 1421.30 632.1495 0.8400 788.3098
6

d.1.2
KNR 2-01
0701-0601

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV
przedmiar  = 38.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.4949*0.955=1.42763 r-g/m * 16.00 zł/r-g
r-g 54.2499 22.8421 868.00

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 14.9159 566.66
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 3.9268 149.18

Razem z narzutami:  1583.84 41.6800 1583.84
Cena jednostkowa: 41.68 41.6848 0.0000 0.0000

7
d.1.2

KNR 5-10
0303-01
analogia

Wyjęcie kanalizacji kablowej z wykopu.
przedmiar  = 38.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1342*0.955=0.128161 r-g/m * 16.00 zł/r-g
r-g 4.8701 2.0506 77.92

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy do 0,9 t

0.0039 m-g/m * 52.56 zł/m-g
m-g 0.1482 0.2050 7.79

4* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0055 m-g/m * 56.92 zł/m-g

m-g 0.2090 0.3131 11.90

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 1.6774 50.93 12.87
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 0.4416 13.42 3.39

Razem z narzutami:  178.22 4.6900 142.27 35.95
Cena jednostkowa: 4.69 3.7421 0.0000 0.9455

8
d.1.2

KNR 2-01
0704-0601

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębo-
kości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie
kat. IV
przedmiar  = 38.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4142*0.955=0.395561 r-g/m * 16.00 zł/r-g
r-g 15.0313 6.3290 240.50

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 4.1328 157.05
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 1.0880 41.35

Razem z narzutami:  438.90 11.5500 438.90
Cena jednostkowa: 11.55 11.5498 0.0000 0.0000
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Kosztorys.ath PODSUMOWANIE

Demontaz
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2764.54 1879.22 1.68 883.64

Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 1804.06 1227.04 577.02

RAZEM 4568.60 3106.26 1.68 1460.66

Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 474.96 323.05 151.91

RAZEM 5043.56 3429.31 1.68 1612.57

OGÓŁEM 5043.56

Słownie:   pięć tysięcy czterdzieści trzy i 56/100 zł

PODSUMOWANIE

Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Multimedia Polska
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 27027.48 6233.83 15163.08 5630.57

Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 7747.13 4070.55 3676.58

RAZEM 34774.61 10304.38 15163.08 9307.15

Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 2039.57 1071.64 967.93

RAZEM 36814.18 11376.02 15163.08 10275.08

OGÓŁEM 36814.18

Słownie:   trzydzieści sześć tysięcy osiemset czternaście i 18/100 zł
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Kosztorys.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45232300-5 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Orange Polska
2.1 Budowa Kanalizacji

9
d.2.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III +
pokrywa zewnętrzna z zamkiem ryglowym oraz
zamkiem
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

77.06 r-g/szt. * 16.00 zł/r-g
r-g 77.0600 1232.960

0
1232.96

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.15 m3/szt. * 241.50 zł/m3
m3 0.1500 36.2250 36.23

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.025 t/szt. * 454.59 zł/t

t 0.0250 11.3648 11.36

4* piasek
0.04 m3/szt. * 53.55 zł/m3

m3 0.0400 2.1420 2.14

5* pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem (i za-
mkiem)
1 szt./szt. * 74.16 zł/szt.

szt. 1.0000 74.1600 74.16

6* pokrywa studni 500x500
1 szt./szt. * 69.53 zł/szt.

szt. 1.0000 69.5300 69.53

7* rama studni 1000x500
1 kpl/szt. * 491.40 zł/kpl

kpl 1.0000 491.4000 491.40

8* rura wspornikowa ze śrubą rzymską
2 szt./szt. * 60.90 zł/szt.

szt. 2.0000 121.8000 121.80

9* studnia prefabrykowana SKR-2
1 szt/szt. * 533.40 zł/szt

szt 1.0000 533.4000 533.40

10* lakier asfaltowy
0.88 dm3/szt. * 8.11 zł/dm3

dm3 0.8800 7.1368 7.14

11* tabliczka oznaczeniowa
1 szt./szt. * 22.06 zł/szt.

szt. 1.0000 22.0600 22.06

12* zamek ABLOY
1 kpl./szt. * 204.75 zł/kpl.

kpl. 1.0000 204.7500 204.75

13* kołki stalowe do wstrzeliwania
4 szt/szt. * 1.81 zł/szt

szt 4.0000 7.2400 7.24

14* naboje do wstrzeliwania kołków
4 szt./szt. * 1.70 zł/szt.

szt. 4.0000 6.8000 6.80

15* osadnik betonowy
1 szt./szt. * 105.00 zł/szt.

szt. 1.0000 105.0000 105.00

16* woda
0.018 m3/szt. * 4.32 zł/m3

m3 0.0180 0.0778 0.08

17* farba olejna
0.01 kg/szt. * 26.97 zł/kg

kg 0.0100 0.2697 0.27

-- S --
18* samochód skrzyniowy do 5 t

4.28 m-g/szt. * 56.92 zł/m-g
m-g 4.2800 243.6176 243.62

19* samochód samowyładowczy 5 t
11.05 m-g/szt. * 73.70 zł/m-g

m-g 11.0500 814.3850 814.39

20* żuraw samochodowy do 4 t
5.15 m-g/szt. * 72.46 zł/m-g

m-g 5.1500 373.1690 373.17

21* ubijak spalinowy
8.78 m-g/szt. * 10.52 zł/m-g

m-g 8.7800 92.3656 92.37

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 1799.992
7

805.12 994.86

Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 473.8749 211.96 261.91
Razem z narzutami:  6723.72 6723.720

0
2250.04 1693.36 2780.32

Cena jednostkowa: 6723.72 2250.0435 1693.3561 2780.3213
10

d.2.1
ZN-97/TP
S.A.-040
0102-04
analogia

Zabezpieczenie istniejącej infratuktury rurą
dwudzielną 160 - pięć rur w wykopie
przedmiar  = 26.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6051 r-g/m * 16.00 zł/r-g
r-g 15.7326 9.6816 251.72

-- M --
2* rura dwudzielna 160

5.10 m/m * 72.61 zł/m
m 132.6000 370.3110 9628.09

3* złączka rur kanalizacji kablowej
0.64 szt/m * 11.55 zł/szt

szt 16.6400 7.3920 192.19
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Kosztorys.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* uchwyt dyst. D110/4
0.33 szt./m * 26.25 zł/szt.

szt. 8.5800 8.6625 225.23

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0172 m-g/m * 56.92 zł/m-g
m-g 0.4472 0.9790 25.45

6* samochód dostawczy do 0,9 t
0.0104 m-g/m * 52.56 zł/m-g

m-g 0.2704 0.5466 14.21

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0822 m-g/m * 73.70 zł/m-g

m-g 2.1372 6.0581 157.51

8* ubijak spalinowy
0.248 m-g/m * 10.52 zł/m-g

m-g 6.4480 2.6090 67.83

9* koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25
m3
0.1984 m-g/m * 82.86 zł/m-g

m-g 5.1584 16.4394 427.42

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 23.7128 164.35 452.09
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 6.2428 43.26 119.03

Razem z narzutami:  11768.38 452.6300 459.33 10045.51 1263.54
Cena jednostkowa: 452.63 17.6681 386.3655 48.6013

11
d.2.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.343 r-g/szt. * 16.00 zł/r-g
r-g 106.7440 213.4880 1707.90

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0161 t/szt. * 454.59 zł/t
t 0.1288 7.3189 58.55

3* piasek
0.0284 m3/szt. * 53.55 zł/m3

m3 0.2272 1.5208 12.17

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.03 m3/szt. * 613.07 zł/m3

m3 0.2400 18.3921 147.14

5* gwoździe budowlane
0.164 kg/szt. * 5.25 zł/kg

kg 1.3120 0.8610 6.89

6* woda
0.0121 m3/szt. * 4.32 zł/m3

m3 0.0968 0.0523 0.42

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.1407 1.13

8* mieszanka betonowa
0.273 m3/szt. * 241.50 zł/m3

m3 2.1840 65.9295 527.44

Koszty pośrednie  65.3% od (R+S) 139.4077 1115.24
Zysk  10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 36.7012 293.60

Razem z narzutami:  3870.48 483.8100 3116.74 753.74
Cena jednostkowa: 483.81 389.5969 94.2153 0.0000

PODSUMOWANIE

Budowa Kanalizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17901.16 3192.58 12492.61 2215.97

Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 3531.66 2084.71 1446.95

RAZEM 21432.82 5277.29 12492.61 3662.92

Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 929.76 548.82 380.94

RAZEM 22362.58 5826.11 12492.61 4043.86

OGÓŁEM 22362.58

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa i 58/100 zł

- 10 -
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Kosztorys.ath PODSUMOWANIE

Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Orange Polska
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17901.16 3192.58 12492.61 2215.97

Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 3531.66 2084.71 1446.95

RAZEM 21432.82 5277.29 12492.61 3662.92

Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 929.76 548.82 380.94

RAZEM 22362.58 5826.11 12492.61 4043.86

OGÓŁEM 22362.58

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa i 58/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 44928.64 9426.41 27655.69 7846.54

Koszty pośrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 11278.79 6155.26 5123.53

RAZEM 56207.43 15581.67 27655.69 12970.07

Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 2969.33 1620.46 1348.87

RAZEM 59176.76 17202.13 27655.69 14318.94

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 13610.65 3956.49 6360.81 3293.36

RAZEM 72787.41 21158.62 34016.50 17612.30

OGÓŁEM 72787.41

Słownie:   siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem i 41/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36828 Użytkownik: Piotr Kawicki



Kosztorys.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 589.1514 16.00 9426.41
RAZEM 9426.41

Słownie:   dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć i 41/100 zł
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Kosztorys.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0.3004 0.3004 454.59 136.55

2. deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.4200 0.4200 613.07 257.49

3. farba olejna kg 0.0300 0.0300 26.97 0.81 25.69 0% 0%
4. gwoździe budowlane kg 2.2960 2.2960 5.25 12.06
5. kołki stalowe do wstrzeliwania szt 12.0000 12.0000 1.81 21.72 1.72 0% 0%
6. lakier asfaltowy dm3 2.6400 2.6400 8.11 21.41
7. mieszanka betonowa m3 4.2720 4.2720 241.50 1031.70 230.00 0% 0%
8. naboje do wstrzeliwania kołków szt. 12.0000 12.0000 1.70 20.40
9. nafta dm3 0.2000 0.2000 8.40 1.68 HEBO 8.00 0% 0%

10. osadnik betonowy szt. 3.0000 3.0000 105.00 315.00
11. piasek m3 0.5176 0.5176 53.55 27.71 51.00 0% 0%
12. pokrywa studni 500x500 szt. 3.0000 3.0000 69.53 208.59
13. pokrywa studni 500x500 z wietrzni-

kiem (i zamkiem)
szt. 3.0000 3.0000 74.16 222.48

14. rama studni 1000x500 kpl 3.0000 3.0000 491.40 1474.20 468.00 0% 0%
15. rura dwudzielna 160 m 246.840

0
246.840

0
72.61 17923.0

6
16. rura HDPE śr. 110/6.3 mm m 77.5200 77.5200 22.61 1752.73
17. rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt. 6.0000 6.0000 60.90 365.40
18. studnia prefabrykowana SKR-2 szt 3.0000 3.0000 533.40 1600.20 508.00 0% 0%
19. tabliczka oznaczeniowa szt. 3.0000 3.0000 22.06 66.18 21.01 0% 0%
20. uchwyt dyst. D110/4 szt. 39.6000 39.6000 26.25 1039.51
21. woda m3 0.2234 0.2234 4.32 0.97
22. zamek ABLOY kpl. 3.0000 3.0000 204.75 614.25
23. złączka rur kanalizacji kablowej szt 46.7200 46.7200 11.55 539.62 11.00 0% 0%
24. materiały pomocnicze zł 1.97

RAZEM 27655.6
9

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć i 69/100 zł
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Kosztorys.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25 m3 m-g 18.3278 82.86 1518.64
2. samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1.3962 52.56 73.38
3. samochód samowyładowczy 5 t m-g 39.3762 73.70 2902.04
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 19.5722 56.92 1114.06
5. sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10 m3/min m-g 1.8000 65.37 117.67
6. ubijak spalinowy m-g 49.9900 10.52 525.90
7. żuraw samochodowy do 4 t m-g 22.0100 72.46 1594.85

RAZEM 7846.54

Słownie:   siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć i 54/100 zł
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Kosztorys.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Przebudowa kanaliazcji teleko-
munikacyjnej - Multimedia Polska

6233.83 15163.08 5630.57 7747.13 2039.57 36814.18

1.1 Budowa Kanalizacji 4354.61 15161.40 4746.93 5943.07 1564.61 31770.62
1.2 Demontaz 1879.22 1.68 883.64 1804.06 474.96 5043.56

2 Przebudowa kanaliazcji teleko-
munikacyjnej - Orange Polska

3192.58 12492.61 2215.97 3531.66 929.76 22362.58

2.1 Budowa Kanalizacji 3192.58 12492.61 2215.97 3531.66 929.76 22362.58
RAZEM netto 9426.41 27655.69 7846.54 11278.79 2969.33 59176.76
VAT 13610.65
Razem brutto 72787.41

Słownie:   siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem i 41/100 zł
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Kosztorys.ath TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 8 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyj-

nej - Multimedia Polska
36814.18 50.58%

1.1 1 - 4 Budowa Kanalizacji 31770.62 43.65%
1.2 5 - 8 Demontaz 5043.56 6.93%

2 9 - 11 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyj-
nej - Orange Polska

22362.58 30.72%

2.1 9 - 11 Budowa Kanalizacji 22362.58 30.72%
RAZEM netto 59176.76 81.30%
VAT 13610.65 18.70%
Razem brutto 72787.41 100.00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 72787.41
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 59176.76
Podatek VAT 13610.65

Słownie:   siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem i 41/100 zł
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