KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowoéw
45122000-8 Probne wykopy
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703Z Lipnik - Stargard do skrzyzowania z
drogg nr 20. ETAP B - odcinek od Lipnika do skrzyzowania na Placu Zgody w Stargardzie - koncepcja. -
ETAP IlI

INWESTOR :  Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie

ADRES INWESTORA  :  ul. Bydgoska 13/15, 73-100 Stargard

BRANZA 1 Telekomunikacja

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Kawicki (Telekomunikacja)
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2018

Stawka roboczogodziny :  16.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccveveiirieiiieiinieee e 65.30 % R+S
Zysk [Z] 10.40 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] 23.00 % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 59176.76 zt
Podatek VAT : 13610.65 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 72787.41 zt

Stownie: siedemdziesiat dwa tysigce siedemset osiemdziesiat siedem i 41/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.03.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys.ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogq 1703Z Lipnik - Stargard do skrzyzowania z droga nr 20. ETAP B
- odcinek od Lipnika do skrzyzowania na Placu Zgody w Stargardzie - koncepcja. - ETAP Il

1|Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Multimedia Polska 1 8
1.1/Budowa Kanalizacji 1 4
1.2|Demontaz 5 8

2|Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Orange Polska 9 11
2.1|Budowa Kanalizaciji 9 11

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36828 Uzytkownik: Piotr Kawicki
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogq 1703Z Lipnik - Stargard do skrzyzowania z droga nr 20. ETAP B
- odcinek od Lipnika do skrzyzowania na Placu Zgody w Stargardzie - koncepcja. - ETAP Il

1/45232300-5 |Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Multimedia Polska
1.1 Budowa Kanalizaciji
1|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie |szt.
d.1.1/S.A.-040 kategorii lll + pokrywa zewnetrzna z zamkiem ryglowym oraz zamkiem
0301-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1.1/S.A.-040 wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
0102-02 liczbie otwordw 2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
3|ZN-97/TP Zabezpieczenie istniejgcej infratuktury rurg dwudzielng 160 - dwie rury w wyko-|m
d.1.1{S.A.-040 pie
0102-02
analogia
18+38 m 56.000
RAZEM 56.000
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.1/1406-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Demontaz
5|ZN-97/TP Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SKR-2 przy przebudowie, studnia szt.
d.1.2|S.A.-040 prefabrykowana
0401-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer.dnado 0.6 mw |m
d.1.2/0701-0601 |gruncie kat. IV
38 m 38.000
RAZEM 38.000
7/KNR 5-10 Wyjecie kanalizacji kablowej z wykopu. m
d.1.2/0303-01
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.6 |m
d.1.2/0704-0601 |m w gruncie kat. IV
38 m 38.000
RAZEM 38.000
2|45232300-5 |Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Orange Polska
2.1 Budowa Kanalizacji
9|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie |[szt.
d.2.1|S.A.-040 kategorii lll + pokrywa zewnetrzna z zamkiem ryglowym oraz zamkiem
0301-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ZN-97/TP Zabezpieczenie istniejgcej infratuktury rurg dwudzielng 160 - pie¢ rur w wyko- |m
d.2.1{S.A.-040 pie
0102-04
analogia
8+18 m 26.000
RAZEM 26.000
11|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2.1/1406-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogq 1703Z Lipnik - Stargard do skrzyzowania z droga nr 20. ETAP B
- odcinek od Lipnika do skrzyzowania na Placu Zgody w Stargardzie - koncepcja. - ETAP Il
1/45232300-5 |Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Multimedia Polska
1.1 Budowa Kanalizacji
1|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych | szt.
d.1.1/S.A.-040 rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii Il +
0301-06 pokrywa zewnetrzna z zamkiem ryglowym oraz
zamkiem
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 154.1200| 1232.960 2465.92
77.06 r-g/szt. * 16.00 zi/r-g 0
- M --
2" mieszanka betonowa m3 0.3000| 36.2250 72.45
0.15 m3/szt. * 241.50 zt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0500| 11.3648 22.73
0.025 t/szt. * 454.59 zi/t
4~ piasek m3 0.0800| 2.1420 4.28
0.04 m3/szt. * 53.55 zt/m3
5* pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem (i za- | szt. 2.0000| 74.1600 148.32
mkiem)
1 szt./szt. * 74.16 zi/szt.
6" pokrywa studni 500x500 szt. 2.0000| 69.5300 139.06
1 szt./szt. * 69.53 zi/szt.
7" rama studni 1000x500 kpl 2.0000| 491.4000 982.80
1 kpl/szt. * 491.40 zt/kpl
8" rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt. 4.0000| 121.8000 243.60
2 szt./szt. * 60.90 zi/szt.
9* studnia prefabrykowana SKR-2 szt 2.0000| 533.4000 1066.80
1 szt/szt. * 533.40 zt/szt
10" lakier asfaltowy dms3 1.7600| 7.1368 14.27
0.88 dm3/szt. * 8.11 zt/dm3
11* tabliczka oznaczeniowa szt. 2.0000| 22.0600 4412
1 szt./szt. * 22.06 zi/szt.
12* zamek ABLOY kpl. 2.0000| 204.7500 409.50
1 kpl./szt. * 204.75 zi/kpl.
13* kotki stalowe do wstrzeliwania szt 8.0000| 7.2400 14.48
4 szt/szt. * 1.81 zl/szt
14 naboje do wstrzeliwania kotkow szt. 8.0000, 6.8000 13.60
4 szt./szt. * 1.70 zi/szt.
15* osadnik betonowy szt. 2.0000| 105.0000 210.00
1 szt./szt. * 105.00 zt/szt.
16* woda m3 0.0360| 0.0778 0.16
0.018 m3/szt. * 4.32 zt/m3
17 farba olejna kg 0.0200, 0.2697 0.54
0.01 kg/szt. * 26.97 zt/kg
-8 --
18* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.5600| 243.6176 487.24
4.28 m-g/szt. * 56.92 zt/m-g
19* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 22.1000| 814.3850 1628.77
11.05 m-g/szt. * 73.70 zt/m-g
20" zuraw samochodowy do 4 t m-g 10.3000| 373.1690 746.34
5.15 m-g/szt. * 72.46 zt/m-g
21" ubijak spalinowy m-g 17.5600| 92.3656 184.73
8.78 m-g/szt. * 10.52 z{/m-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 1799.992 1610.25 1989.73
7
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 473.8749 423.92 523.83
Razem z narzutami: 13447.44 6723.720 4500.09 3386.71 5560.64
0
Cena jednostkowa: 6723.72 2250.0435| 1693.3561| 2780.3213
2|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej zrurz | m
d.1.1/S.A.-040 tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
0102-02 mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2
przedmiar = 38.000 m
-R--
1* robocizna r-g 15.3558| 6.4656 245.69
0.4041 r-g/m * 16.00 zi/r-g
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2" rura HDPE $r. 110/6.3 mm m 77.5200| 46.1244 1752.73
2.04 m/m * 22.61 zt/m
3 zlgczka rur kanalizacji kablowej szt 12.1600| 3.6960 140.45
0.32 szt/m * 11.55 zi/szt
4~ uchwyt dyst. D110/4 szt. 12.5400, 8.6625 329.18
0.33 szt./m * 26.25 zl/szt.
-8 --
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5320, 0.7969 30.28
0.014 m-g/m * 56.92 zt/m-g
6" samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.3952| 0.5466 20.77
0.0104 m-g/m * 52.56 zt/m-g
7 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.6530| 3.2060 121.83
0.0435 m-g/m * 73.70 zt/m-g
8" ubijak spalinowy m-g 6.9540, 1.9252 73.16
0.183 m-g/m * 10.52 zt/m-g
9* koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 | m-g 5.3238| 11.6087 441.13
m3
0.1401 m-g/m * 82.86 z{/m-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 16.0305 160.42 448.65
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 4.2203 42.23 118.12
Razem z narzutami: 3924.64 103.2800 448.34 2222.36 1253.94
Cena jednostkowa: 103.28 11.7991 58.4829 33.0007
3|ZN-97/TP Zabezpieczenie istniejgcej infratuktury rurg m
d.1.1|S.A.-040 dwudzielng 160 - dwie rury w wykopie
0102-02 przedmiar = 56.000 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 22.6296| 6.4656 362.07
0.4041 r-g/m * 16.00 zi/r-g
- M --
2r rura dwudzielna 160 m 114.2400| 148.1244 8294.97
2.04 m/m * 72.61 zt/m
3* ztgczka rur kanalizacji kablowej szt 17.9200| 3.6960 206.98
0.32 szt/m * 11.55 zl/szt
4~ uchwyt dyst. D110/4 szt. 18.4800, 8.6625 485.10
0.33 szt./m * 26.25 zl/szt.
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7840, 0.7969 44.63
0.014 m-g/m * 56.92 zt/m-g
6* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.5824| 0.5466 30.61
0.0104 m-g/m * 52.56 zi/m-g
7 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.4360| 3.2060 179.54
0.0435 m-g/m * 73.70 zt/m-g
8* ubijak spalinowy m-g 10.2480| 1.9252 107.81
0.183 m-g/m * 10.52 zt/m-g
9* koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 | m-g 7.8456| 11.6087 650.09
m3
0.1401 m-g/m * 82.86 z{/m-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 16.0305 236.40 661.18
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 4.2203 62.23 174.07
Razem z narzutami: 11495.68 205.2800 660.70 8987.05 1847.93
Cena jednostkowa: 205.28 11.7991| 160.4829 33.0007
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt.
d.1.1{1406-05 przedmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 80.0580| 213.4880 1280.93
13.343 r-g/szt. * 16.00 zl/r-g
- M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0966| 7.3189 43.91
0.0161 t/szt. * 454.59 zi/t
3* piasek m3 0.1704| 1.5208 9.12
0.0284 m3/szt. * 53.55 z/m3
4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0.1800| 18.3921 110.35
0.03 m3/szt. * 613.07 zt/m3
5* gwozdzie budowlane kg 0.9840, 0.8610 5.17
0.164 kg/szt. * 5.25 zl/kg
6" woda m3 0.0726| 0.0523 0.31
0.0121 m3/szt. * 4.32 zt/m3
7 materiaty pomocnicze Y% 0.5000, 0.1407 0.84

0.5 %(0d M2+M3+M4+M5+M8)

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36828 Uzytkownik: Piotr Kawicki




Kosztorys.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 mieszanka betonowa m3 1.6380| 65.9295 395.58
0.273 m3/szt. * 241.50 zt/m3
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 139.4077 836.44
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 36.7012 220.21
Razem z narzutami: 2902.86 483.8100 2337.58 565.28
Cena jednostkowa: 483.81 389.5969 94.2153 0.0000
PODSUMOWANIE
Budowa Kanalizaciji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 24262.94 4354.61 15161.40 4746.93
Koszty posrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 5943.07 2843.51 3099.56
RAZEM 30206.01 7198.12 15161.40 7846.49
Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 1564.61 748.59 816.02
RAZEM 31770.62 7946.71 15161.40 8662.51
OGOLEM 31770.62

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36828 Uzytkownik: Piotr Kawicki

trzydziesci jeden tysiecy siedemset siedemdziesigt i 62/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Demontaz
5|ZN-97/TP Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SKR- | szt.
d.1.2/S.A.-040 2 przy przebudowie, studnia prefabrykowana
0401-02 przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 43.3000| 346.4000 692.80
21.65 r-g/szt. * 16.00 zi/r-g
- M --
2" nafta (dostawca: HEBO) dm3 0.2000| 0.8400 1.68
0.1 dm3/szt. * 8.40 zt/dm3
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.7600| 135.4696 270.94
2.38 m-g/szt. * 56.92 zi/m-g
4* sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 | m-g 1.8000| 58.8330 117.67
m3/min
0.9 m-g/szt. * 65.37 zt/m-g
5* zuraw samochodowy do 4 t m-g 6.5600| 237.6688 475.34
3.28 m-g/szt. * 72.46 z{/m-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 508.2765 452.40 564.15
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 133.8114 119.10 148.52
Razem z narzutami: 2842.60 1421.300 1264.30 1.68 1576.62
0
Cena jednostkowa: 1421.30 632.1495 0.8400| 788.3098
6|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci m
d.1.2/0701-0601 do 0.6 mi szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV
przedmiar = 38.000 m
-R--
1* robocizna r-g 54.2499| 22.8421 868.00
1.4949*0.955=1.42763 r-g/m * 16.00 zl/r-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 14.9159 566.66
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 3.9268 149.18
Razem z narzutami: 1583.84 41.6800 1583.84
Cena jednostkowa: 41.68 41.6848 0.0000 0.0000
7|KNR 5-10 Wyjecie kanalizacji kablowej z wykopu. m
d.1.2/0303-01 przedmiar = 38.000 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4.8701 2.0506 77.92
0.134270.955=0.128161 r-g/m * 16.00 zl/r-g
- M --
2" materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2 %(od M)
-8 -
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1482| 0.2050 7.79
0.0039 m-g/m * 52.56 zi/m-g
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2090| 0.3131 11.90
0.0055 m-g/m * 56.92 z{/m-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 1.6774 50.93 12.87
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 0.4416 13.42 3.39
Razem z narzutami: 178.22 4.6900 142.27 35.95
Cena jednostkowa: 4.69 3.7421 0.0000 0.9455
8|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdéw dla kabli o gtebo- | m
d.1.2/0704-0601 kosci do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie
kat. IV
przedmiar = 38.000 m
-R--
1* robocizna r-g 15.0313| 6.3290 240.50
0.414270.955=0.395561 r-g/m * 16.00 zl/r-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 4.1328 157.05
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 1.0880 41.35
Razem z narzutami: 438.90 11.5500 438.90
Cena jednostkowa: 11.55 11.5498 0.0000 0.0000
-7 -
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PODSUMOWANIE

Demontaz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2764.54 1879.22 1.68 883.64
Koszty posrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 1804.06 1227.04 577.02
RAZEM 4568.60 3106.26 1.68 1460.66
Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 474.96 323.05 151.91
RAZEM 5043.56 3429.31 1.68 1612.57
OGOLEM 5043.56

Stownie: pie¢ tysiecy czterdziesci trzy i 56/100 zt

PODSUMOWANIE
Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Multimedia Polska

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 27027.48 6233.83 15163.08 5630.57
Koszty posrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 7747.13 4070.55 3676.58
RAZEM 34774.61 10304.38 15163.08 9307.15
Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 2039.57 1071.64 967.93
RAZEM 36814.18 11376.02 15163.08 10275.08
OGOLEM 36814.18

Stownie: trzydziesci szes¢ tysiecy osiemset czternascie i 18/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2|45232300-5 |Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Orange Polska
2.1 Budowa Kanalizacji
9|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych | szt.
d.2.1|S.A.-040 rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii Ill +
0301-06 pokrywa zewnetrzna z zamkiem ryglowym oraz
zamkiem
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 77.0600| 1232.960 1232.96
77.06 r-g/szt. * 16.00 zi/r-g 0
- M --
2 mieszanka betonowa m3 0.1500| 36.2250 36.23
0.15 m3/szt. * 241.50 zt/m3
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0250| 11.3648 11.36
0.025 t/szt. * 454.59 zi/t
4 piasek m3 0.0400, 2.1420 2.14
0.04 m3/szt. * 53.55 zt/m3
5* pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem (i za- | szt. 1.0000| 74.1600 74.16
mkiem)
1 szt./szt. * 74.16 zl/szt.
6* pokrywa studni 500x500 szt. 1.0000| 69.5300 69.53
1 szt./szt. * 69.53 zl/szt.
7 rama studni 1000x500 kpl 1.0000| 491.4000 491.40
1 kpl/szt. * 491.40 zt/kpl
8* rura wspornikowa ze $rubg rzymskag szt. 2.0000| 121.8000 121.80
2 szt./szt. * 60.90 zi/szt.
9* studnia prefabrykowana SKR-2 szt 1.0000| 533.4000 533.40
1 szt/szt. * 533.40 zi/szt
10* lakier asfaltowy dms3 0.8800, 7.1368 7.14
0.88 dm3/szt. * 8.11 zt/dm3
11* tabliczka oznaczeniowa szt. 1.0000| 22.0600 22.06
1 szt./szt. * 22.06 zl/szt.
12* zamek ABLOY kpl. 1.0000| 204.7500 204.75
1 kpl./szt. * 204.75 zt/kpl.
13* kotki stalowe do wstrzeliwania szt 4.0000, 7.2400 7.24
4 szt/szt. * 1.81 zl/szt
14 naboje do wstrzeliwania kotkow szt. 4.0000, 6.8000 6.80
4 szt./szt. * 1.70 zi/szt.
15* osadnik betonowy szt. 1.0000| 105.0000 105.00
1 szt./szt. * 105.00 zt/szt.
16* woda m3 0.0180| 0.0778 0.08
0.018 m3/szt. * 4.32 zt/m3
17* farba olejna kg 0.0100, 0.2697 0.27
0.01 kg/szt. * 26.97 zi/kg
-8 -
18* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.2800| 243.6176 243.62
4.28 m-g/szt. * 56.92 zl/m-g
19* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11.0500| 814.3850 814.39
11.05 m-g/szt. * 73.70 zt/m-g
20* zuraw samochodowy do 4 t m-g 5.1500| 373.1690 373.17
5.15 m-g/szt. * 72.46 zl/m-g
21" ubijak spalinowy m-g 8.7800| 92.3656 92.37
8.78 m-g/szt. * 10.52 zi/m-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 1799.992 805.12 994.86
7
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 473.8749 211.96 261.91
Razem z narzutami: 6723.72 6723.720 2250.04 1693.36 2780.32
0
Cena jednostkowa: 6723.72 2250.0435| 1693.3561| 2780.3213
10|ZN-97/TP Zabezpieczenie istniejgcej infratuktury rurg m
d.2.1|S.A.-040 dwudzielng 160 - pie¢ rur w wykopie
0102-04 przedmiar = 26.000 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 15.7326| 9.6816 251.72
0.6051 r-g/m * 16.00 zi/r-g
- M --
2" rura dwudzielna 160 m 132.6000| 370.3110 9628.09
5.10 m/m * 72.61 zt/m
3* ztgczka rur kanalizacji kablowej szt 16.6400| 7.3920 192.19

0.64 szt/m * 11.55 zl/szt
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Kosztorys.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4~ uchwyt dyst. D110/4 szt. 8.5800| 8.6625 225.23
0.33 szt./m * 26.25 zl/szt.
-8 --
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4472|  0.9790 25.45
0.0172 m-g/m * 56.92 zt/m-g
6" samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.2704| 0.5466 14.21
0.0104 m-g/m * 52.56 zt/m-g
7 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2.1372| 6.0581 157.51
0.0822 m-g/m * 73.70 zt/m-g
8" ubijak spalinowy m-g 6.4480, 2.6090 67.83
0.248 m-g/m * 10.52 zt/m-g
9* koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 | m-g 5.1584| 16.4394 427.42
m3
0.1984 m-g/m * 82.86 z{/m-g
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 23.7128 164.35 452.09
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 6.2428 43.26 119.03
Razem z narzutami: 11768.38 452.6300 459.33| 10045.51 1263.54
Cena jednostkowa: 452.63 17.6681| 386.3655 48.6013
11|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt.
d.2.1/1406-05 przedmiar = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 106.7440| 213.4880 1707.90
13.343 r-g/szt. * 16.00 zl/r-g
- M --
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1288| 7.3189 58.55
0.0161 t/szt. * 454.59 zl/t
3" piasek m3 0.2272| 1.5208 12.17
0.0284 m3/szt. * 53.55 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.2400| 18.3921 147.14
0.03 m3/szt. * 613.07 zi/m3
5* gwozdzie budowlane kg 1.3120| 0.8610 6.89
0.164 kg/szt. * 5.25 zi/kg
6” woda m3 0.0968| 0.0523 0.42
0.0121 m3/szt. * 4.32 zi/m3
7 materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.1407 1.13
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8" mieszanka betonowa m3 2.1840| 65.9295 527.44
0.273 m3/szt. * 241.50 zt/m3
Koszty posrednie 65.3% od (R+S) 139.4077 1115.24
Zysk 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 36.7012 293.60
Razem z narzutami: 3870.48 483.8100 3116.74 753.74
Cena jednostkowa: 483.81 389.5969 94.2153 0.0000
PODSUMOWANIE
Budowa Kanalizaciji
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 17901.16 3192.58 12492.61 2215.97
Koszty posrednie [Kp] 65.3% od (R+S) 3531.66 2084.71 1446.95
RAZEM 21432.82 5277.29 12492.61 3662.92
Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S)) 929.76 548.82 380.94
RAZEM 22362.58 5826.11 12492.61 4043.86
OGOLEM 22362.58

Stownie:

dwadziescia dwa tysigce trzysta szesc¢dziesigt dwa i 58/100 zt

-10 -
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Kosztorys.ath

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.3% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: dwadziescia dwa tysigce trzysta sze$c¢dziesiagt dwa i 58/100 zt

PODSUMOWANIE

Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyjnej - Orange Polska

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.3% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.4% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
17901.16 3192.58 12492.61 2215.97
3531.66 2084.71 1446.95
21432.82 5277.29 12492.61 3662.92
929.76 548.82 380.94
22362.58 5826.11 12492.61 4043.86
OGOLEM 22362.58
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
44928.64 9426.41 27655.69 7846.54
11278.79 6155.26 5123.53
56207.43 15581.67 27655.69 12970.07
2969.33 1620.46 1348.87
59176.76 17202.13 27655.69 14318.94
13610.65 3956.49 6360.81 3293.36
72787.41 21158.62 34016.50 17612.30
OGOLEM 72787.41

Stownie: siedemdziesiat dwa tysigce siedemset osiemdziesiat siedem i 41/100 zt

-11 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 589.1514 16.00 9426.41
RAZEM 9426.41

Stownie: dziewiec tysiecy czterysta dwadziescia szes¢ i 41/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36828 Uzytkownik: Piotr Kawicki
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Kosztorys.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jdm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | ha do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.3004 0.3004| 454.59| 136.55
koéw 35
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.4200 0.4200| 613.07| 257.49
kLI
3.|farba olejna kg 0.0300 0.0300| 26.97 0.81 25.69| 0%| 0%
4.|gwozdzie budowlane kg 2.2960 2.2960 5.25 12.06
5. |kotki stalowe do wstrzeliwania szt 12.0000 12.0000 1.81 21.72 1.72] 0%| 0%
6.|lakier asfaltowy dm3 | 2.6400 2.6400 8.11 21.41
7.|mieszanka betonowa m3 4.2720 4.2720| 241.50| 1031.70 230.00) 0%| 0%
8.|naboje do wstrzeliwania kotkéw szt. | 12.0000 12.0000 1.70 20.40
9.|nafta dm3| 0.2000 0.2000 8.40 1.68 HEBO| 8.00 0%| 0%
10.|osadnik betonowy szt. 3.0000 3.0000] 105.00] 315.00
11.|piasek m3 0.5176 0.5176| 53.55 27.71 51.00] 0%| 0%
12.| pokrywa studni 500x500 szt. 3.0000 3.0000, 69.53] 208.59
13.|pokrywa studni 500x500 z wietrzni- szt. 3.0000 3.0000, 74.16| 222.48
kiem (i zamkiem)
14.|rama studni 1000x500 kpl 3.0000 3.0000| 491.40| 1474.20 468.00) 0%| 0%
15.|rura dwudzielna 160 m | 246.840 246.840 72.61/17923.0
0 0 6
16.|rura HDPE $r. 110/6.3 mm m 77.5200 77.5200| 22.61| 1752.73
17.]rura wspornikowa ze srubg rzymskg  |szt. 6.0000 6.0000] 60.90| 365.40
18.|studnia prefabrykowana SKR-2 szt 3.0000 3.0000| 533.40| 1600.20 508.00) 0%| 0%
19. |tabliczka oznaczeniowa szt. 3.0000 3.0000| 22.06 66.18 21.01] 0%| 0%
20.|uchwyt dyst. D110/4 szt. | 39.6000 39.6000| 26.25| 1039.51
21.|woda m3 0.2234 0.2234 4.32 0.97
22.|zamek ABLOY kpl. 3.0000 3.0000| 204.75| 614.25
23.|ztaczka rur kanalizacji kablowej szt | 46.7200 46.7200| 11.55| 539.62 11.00] 0%| 0%
24. materiaty pomocnicze zt 1.97
RAZEM|27655.6
9

Stownie: dwadziescia siedem tysiecy sze$éset piecdziesiat pie¢ i 69/100 zt

-13-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3 m-g 18.3278 82.86 1518.64
2.|samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.3962 52.56 73.38
3.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 39.3762 73.70 2902.04
4.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 19.5722 56.92 1114.06
5.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min m-g 1.8000 65.37 117.67
6. ubijak spalinowy m-g 49.9900 10.52 525.90
7.|zuraw samochodowy do 4 t m-g 22.0100 72.46 1594.85

RAZEM 7846.54

Stownie: siedem tysiecy osiemset czterdziesci sze$¢ i 54/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36828 Uzytkownik: Piotr Kawicki
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Kosztorys.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM
1|Przebudowa kanaliazcji teleko- 6233.83 15163.08 5630.57 774713 2039.57 36814.18
munikacyjnej - Multimedia Polska
1.1|Budowa Kanalizaciji 4354.61 15161.40 4746.93 5943.07 1564.61 31770.62
1.2|Demontaz 1879.22 1.68 883.64 1804.06 474.96 5043.56
2|Przebudowa kanaliazciji teleko- 3192.58 12492.61 2215.97 3531.66 929.76 22362.58
munikacyjnej - Orange Polska
2.1|Budowa Kanalizaciji 3192.58 12492.61 2215.97 3531.66 929.76 22362.58
RAZEM netto 9426.41 27655.69 7846.54 11278.79 2969.33 59176.76
VAT 13610.65
Razem brutto 72787.41

Stownie: siedemdziesiat dwa tysigce siedemset osiemdziesiat siedem i 41/100 zt

-15-
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-8 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyj- 36814.18 50.58%
nej - Multimedia Polska
1.1 1-4 Budowa Kanalizacji 31770.62 43.65%
1.2 5-8 Demontaz 5043.56 6.93%
2 9-11 Przebudowa kanaliazcji telekomunikacyj- 22362.58 30.72%
nej - Orange Polska
2.1 9-11 Budowa Kanalizaciji 22362.58 30.72%
RAZEM netto 59176.76 81.30%
VAT 13610.65 18.70%
Razem brutto 72787.41 100.00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 72787.41
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 59176.76
Podatek VAT 13610.65

Stownie: siedemdziesiat dwa tysigce siedemset osiemdziesiat siedem i 41/100 zt
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