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Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci Orange Polska S.A. w zwiazku z realizacja zadania pn. " Przebudowa drogi

powiatowej 1704Z od skrzyzowania z droga 1703 - Lipnik - Stargard do skrzyzowania z droga nr 20 - Etap B koncepcja "

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej realizacji zadania pn. * Przebudowa drogi powiatowe] 1704Z od
skrzyzowania z drogg 1703 - Lipnik - Stargard do skrzyzowania z drogg nr 20 - Etap B koncepcja " informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykonac przetozenie istnigjacych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja,
zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.
Usuniegcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przetozenie, poza obreb projektowanej przebudowy, kanalizacje teletechniczna wielootworowa wraz z
czynnymi kablami miedzianymi i swiattowodami, studnie kablowe. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
Z pozn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg
ochronna gruboscienng przez catg szerokosc jezdni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac
poziom ram studni do projektowanej niwelaty.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodnié z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinie; oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowegoe Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzagdzania Danymi ¢ Infrastrukturze w Szczecinie ul. Wyzwolenia 70.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie
przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski tel.914220395). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasnoscé TP, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:
Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzor wniosku o nadzdr  wiadcicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIilSzcz@orange.cxom




W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 30 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat/Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

ul. Cs. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiS|.OPTOprace_planoweWROCEAW®@orange.com

13.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy speinic wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkdw technicznych.

14. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co naimnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

15, Inwestor po zakoniczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete |
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

* Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziafalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonegj infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktyalhe uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem







Dedatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jef konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacija projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ ocswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzyniercw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwalenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechniczne
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktore nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru |ub
wykonania odbioru koncowego jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokot jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezc

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robodt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnos¢ OPL nalezy spemnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
Zargjestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod Ktorym wniosek zostat zaregjestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



